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CAPITOLO 1

OGGETTO, FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO - AFFIDAMENTO E
CONTRATTO - VARIAZIONI DELLE OPERE

Art1.1

OGGETTO DELL'APPALTO

II presente Capitolato Speciale individua i contenuti essenziali e minimi per la disciplina e le procedure di
affidamento ed erogazione dei “Servizi per Indagini propedeutiche all'intervento di Messa In Sicurezza di
Emergenza (MISE) della discarica di c.da San Giuseppe — Comune di Augusta (SR)".

L'analisi

del sito avverra mediante |'esecuzione dei seguenti interventi: decespugliare I'area al fine di rendere

possibile la realizzazione degli interventi previsti; effettuare la propedeutica ricognizione e mappatura relativa
alle eventuali presenze di sostanze radioattive nell’area di interesse; effettuare indagini geognostiche allo
scopo di determinare il corpo discarica nella sua volumetria; effettuare indagini dirette attraverso sondaggi a
carotaggio continuo.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art 1.2

D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 - Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (GU n.77 del 31-03-
2023 - Suppl. Ordinario n. 12);

D.P.R. 380/2001 s.m.i. - Testo Unico dell’Edilizia;

Decreto del 24/12/2015, pubblicato nella G.U. n° 16 del 21/01/2016, per I""Adozione dei criteri
ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e dei lavori di nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione degli edifici per la gestione dei cantieri ambientali minimi per le
forniture di ausili per I'incontinenza”

D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. — “Norme in materia ambientale” (Titolo V Parte IV - Bonifica dei
siti contaminati e relativi allegati)

“Protocollo Generale per l'esecuzione degli interventi di caratterizzazione e di collaudo degli
interventi di bonifica dei siti contaminati da parte dei soggetti obbligati, ai sensi degli artt.li 242 e
252 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell'accordo di programma per il SIN di Priolo Gargallo” redatto da
ARPA, ISPRA e ISS nel mese di Settembre 2009” - ARPA SICILIA 2009

Piano d'Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PAN-GPP)

Decreti del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare oggi della Transizione
Ecologica

Manuale APAT 43 (2006) — “Manuale per le indagini ambientali nei siti contaminati”

Norma UNI EN ISO 9001:2008

ISO 5667-11 (2009) - Water quality -- Sampling Guidance on sampling of groundwaters

UNI 10802-2023 — “Protocollo Generale per I'esecuzione degli interventi di caratterizzazione e di
collaudo degli interventi di bonifica dei siti contaminati da parte dei soggetti obbligati, ai sensi degli
artt.li 242 e 252 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell'accordo di programma per il SIN di Priolo Gargallo”
redatto da ARPA, ISPRA e ISS nel mese di Settembre 2009”

D. Lgs 81/08 e s.m.i.

SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO

Il Progetto Esecutivo prevede i seguenti interventi:

effettuare la propedeutica ricognizione e mappatura relativa alle eventuali presenze di sostanze
radioattive nell'area di interesse;

decespugliare I'area al fine di rendere possibile la realizzazione degli interventi previsti;
effettuare indagini geognostiche allo scopo di determinare il corpo discarica nella sua volumetria;
effettuare indagini dirette attraverso sondaggi a carotaggio continuo.
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Le modalita di esecuzione delle indagini dovranno essere in linea con il “ Protocollo generale per l'esecuzione
degli interventi di caratterizzazione nelle aree del sito di interesse nazionale di Priolo - ARPA SICILIA 2009 e
il “Manuale per le indagini ambientali nei siti contaminati - APAT 2006".

Le posizioni e le profondita di perforazione potrebbero variare in funzione di indicazioni o prescrizioni da
parte di Enti di controllo esterni, di autorita competenti, della Direzione dell’'esecuzione del contratto (DEC) o
della Stazione Appaltante. Qualora sia confermata la presenza di uno strato impermeabile che fa da
protezione ad un acquifero superficiale anche solo stagionale ed in assenza di evidenze di contaminazione
lungo la colonna di carotaggio, i sondaggi potranno essere interrotti ad una profondita inferiore a quella
prevista dal progetto.

L'impresa aggiudicataria dell'appalto dovra eseguire tutti i servizi avvalendosi di personale tecnico ed
operativo di provata professionalita e capacita, quindi idoneo per qualita e numero, allo svolgimento dei
servizi a perfetta regola d’arte. Il Piano di caratterizzazione del sito prevede |'esecuzione di indagini in campo
ed attivita di laboratorio cosi come di seguito indicate e descritte.

Tutte le attivita dei servizi dovranno essere svolte nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di
sicurezza negli ambienti di lavoro secondo quanto stabilito dal D. Lgs. N. 81/2008 e s.m.i.

Si descrivono qui di seguito nel dettaglio tutte le attivita previste:

DECESPUGLIAMENTO

Al fine di rendere possibile la realizzazione degli interventi previsti nel presente progetto sara necessario
provvedere al decespugliamento ed alla pulizia delle aree necessarie alla logistica del cantiere, iniziando da
quelle situate in prossimita della strada di accesso, in modo da facilitare I'ingresso al cantiere.

Verra effettuato un taglio manuale di alberi mediante motosega, compreso il carico su automezzo del fusto e
dei rami e lo stoccaggio nell'ambito del cantiere fino alla distanza di m 1.000.

Rimozione ed asportazione di ceppaie di piante con I'utilizzo di mezzo meccanico, del volume da 0,5 a 1,50
m3, compreso lo scavo, il taglio delle radici, il sollevamento, il carico su autocarro e lo stoccaggio nell'ambito
del cantiere fino alla distanza di m 1000. L'individuazione e la tipologia delle ceppaie da asportare dovra
essere preventivamente concordata in contraddittorio tra la D.L. e I'impresa (per ogni ceppaia).

Tutti i materiali provenienti da tale attivita saranno gestiti in conformita con la vigente normativa in materia
di trasporto e smaltimento dei rifiuti.

TOMOGRAFIA ELETTRICA 3D

Tomografia Elettrica 3D, da realizzarsi per ognuno dei bacini individuati, al fine di determinare il corpo degli
stessi e la loro volumetria, cosi come descritto nel documento “ELAB. 02 - RELAZIONE SPECIALISTICA” e
rappresentato nell'elaborato grafico “TAV. 02 — INDAGINI GEOFISICHE".

La tomografia elettrica 3D consiste nell’'effettuare misure di potenziale elettrico mediante disposizione
elettrodica non necessariamente lineare; in particolare, I'acquisizione 3D pud essere condotta secondo i
seguenti criteri e disposizioni elettrodiche principali tenendo sempre in considerazione che la risoluzione
spaziale ¢ pari (a livello teorico) alla meta della distanza elettrodica:

Esecuzione di stendimenti tra loro paralleli acquisiti singolarmente in 2D e successivamente invertiti in blocco
in configurazione 3D tramite apposito algoritmo di inversione dedicato: in tal caso si parla di acquisizione 2D
(quadripoli allineati) ed elaborazione (inversione) 3D; la distanza tra le linee dovrebbe non essere superiore
a due volte la spaziatura elettrodica; in alternativa, I'esecuzione di linee parallele ortogonali alle prime
consente di adottare distanze maggiori tra le linee stesse;

Esecuzione di misure mediante una griglia di elettrodi a copertura totale o parziale dell'area in esame con
acquisizioni quadripolari a geometria parallela, ortogonale e diagonale rispetto agli assi di riferimento XY
principali: in tal caso si parla di acquisizione 3D vera e propria (quadripoli allineati ed incrociati) ed
elaborazione (inversione) 3D;

Esecuzione di misure mediante disposizione elettrodica irregolare (ad esempio a forma di U, L, C e/o
comunque perimetrale a strutture/edifici/manufatti al fine di studiarne il sottosuolo al di sotto del piano di
impronta e relativa inversione dei dati; anche in questo caso si parla di acquisizione 3D (quadripoli di misura
allineati ed incrociati) ed elaborazione 3D; questa modalita &€ da preferire quando esiste la necessita di
indagare al di sotto di manufatti esistenti, quando lo spazio per stendimenti tradizionali & ridotto o quando
non e possibile optare per la tomografia in foro; & preferibile I'utilizzo del dispositivo polo-dipolo che
maggiore copertura 3D e un buon rapporto segnale/rumore;
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Tomografia 3D con acquisizione dati 3D simultanea con elettrodi all'interno di almeno tre fori (cross-hole con
trasmettitore su di un foro e ricezione sugli altri due): questa modalita € da utilizzare quando e richiesta una
elevata risoluzione anche in profondita, quando lo spazio circostante e ridotto o scarsamente accessibile (es.
in zone asfaltate, in presenza di impianti fuori terra e/o interrati, ecc..), € quando sono necessarie misure
periodiche ripetute nel tempo. E necessario favorire e verificare la perfetta aderenza tra elettrodi e terreno.
Ogni foro dovrebbe essere dotato di almeno 16 elettrodi mentre la distanza massima tra due fori non
dovrebbe essere superiore a 1.5 volte la loro profondita; le misure dovranno essere di tipo cross-cable con
dispositivi polo-dipolo, dipolo-dipolo o polo-polo;

Altre disposizioni e/o combinazioni delle precedenti sono comunque possibili quali ad esempio la tomografia
mista foro-superficie.

La elevata liberta nella disposizione elettrodica adottabile nella tomografia 3D (dove non e necessario
mantenere un passo elettrodico od una dimensione di maglia costante) comporta I'esecuzione di un accurato
rilievo plano-altimetrico degli elettrodi di misura e di un loro intorno significativo (nel caso in cui il terreno
non sia pianeggiante) da fornire ai software di elaborazione dati per una corretta determinazione delle
resistivita apparenti e modellazione delle condizioni al contorno.

Documenti da consegnare.

informazioni generali (commessa, cantiere, ubicazione, data, nominativo dell'operatore);

planimetrie in scala 1:2.000, 1:5.000 con ubicazione di tutte le stazioni e stese elettriche;

listati di: voltaggio, corrente, deviazione standard e resistivita apparente, tensione della batteria di
energizzazione, per ogni singola misura;

pseudosezioni di resistivita per ogni base unitaria;

copia dei rapporti giornalieri delle operazioni di campagna;

risultati dell'inversione e modellizzazione dei dati unitamente al completo data base utilizzato per la
valutazione geoelettrica e il calcolo della distribuzione della resistivita;

copia di tutti i dati di campagna e di elaborazione;

relazione riassuntiva con descrizione dettagliata delle attrezzature impiegate, delle modalita operative e dei
metodi di interpretazione.

INDAGINI PROPEDEUTICHE

A.1 SONDAGGI A CAROTAGGIO CONTINUO
La perforazione per i n°® 10 sondaggi dovra essere eseguita a carotaggio continuo, con percentuale di
recupero = 90%, a secco senza fluido di perforazione o limitandone I'uso al minimo indispensabile, evitando
fenomeni di surriscaldamento del terreno. Qualora dovesse risultare indispensabile per |'avanzamento
I'utilizzo del fluido di perforazione da recuperare in una vasca di contenimento, dovra essere usata acqua che
dovra essere analizzata per verificare l'assenza di eccedenze. Non dovranno essere effettuate manovre
superiori ad 1 metro e mezzo e I'estrusione della carota dovra avvenire a secco tramite battuta del carotiere
semplice o con carotiere ambientale. Tutte le fasi di perforazione e di campionamento dovranno essere
eseguite da personale specializzato dotato di strumentazione e attrezzature adeguate, costruite con materiali
e modalita tali che il loro impiego non modifichi le caratteristiche delle matrici ambientali e la concentrazione
delle sostanze contaminanti. Si dovra evitare la diffusione della contaminazione nell’ambiente circostante e
nella matrice ambientale campionata (cross-contamination) durante le operazioni di perforazione,
allestimento e prelievo dei campioni. A tal fine, saranno controllati i circuiti idraulici delle macchine e di tutte
le attrezzature utilizzate durante le perforazioni e il campionamento per evitare le perdite di olio, lubrificanti,
carburanti e altre sostanze; nel casodi perdite e/o fuoriuscite accidentali si dovra rimuoverle prontamente ed
accertarsi che queste non abbiano prodotto contaminazione del campione o del terreno. Inoltre, al fine di
evitare collassi del foro e potenziale cross contamination, la perforazione dovra procedere in concomitanza
del rivestimento del foro tramite camicie provvisorie. Se durante le attivita di perforazione si dovesse
riscontrare un livello competente di materiale impermeabile, come ad esempio delle argille, si dovra
interrompere la lavorazione onde evitare di diffondere il contaminante sulla verticale e mettere in contatto ad
esempio due falde precedentemente separate. Nell’eventualita che le indagini dovessero essere spinte a
profondita maggiori del livello impermeabile o investigare una falda profonda, si dovra avere cura di
installare delle camicie di rivestimento per una decina di centimetri all'interno dello strato impermeabile;
successivamente si dovra cementare la base del sondaggio per circa uno/due metri, con del cemento a presa
rapida misto a bentonite, attendere la presa del cemento, 24/48 ore, e proseguire la perforazione. Quindi,
continuare la perforazione con rivestimenti di diametro inferiore al precedente “configurazione a
cannocchiale”, evitando cosi la diffusione del contaminante. Se concordato con la Stazione
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Appaltante/Direzione dell’esecuzione del contratto si potra far uso di diverse modalita di avanzamento, che
preservino lo stato qualitativo degli acquiferi. Per la decontaminazione delle attrezzature dovra essere
predisposta un‘area delimitata e opportunamente impermeabilizzata, posta a una distanza dall'area di
prelievo-campionamento sufficiente a evitare la diffusione dell'inquinamento delle matrici campionate. A
fronte di quanto detto, prima dell'inizio di ogni perforazione e, se necessario, ad ogni manovra, saranno
eseguiti, con acqua in pressione tramite un‘idropulitrice a vapore, i lavaggi per la decontaminazione
dell’attrezzatura adoperata: carotiere, aste di perforazione, rivestimenti metallici impianto di circolazione
dell’acqua. Le acque dovranno essere smaltite come rifiuti secondo la normativa vigente. Le apparecchiature
e gli attrezzi dovranno essere asciugati mediante evaporazione naturale o in caso di condizioni climatiche
avverse con carta assorbente esente da contaminazione. In caso di eventi meteorici le operazioni di
decontaminazione dovranno essere effettuate al riparo dalle acque di pioggia al fine di garantire assenza di
alterazioni del campione. Utensili non facilmente pulibili (funi, guanti) dovranno essere sostituiti con dei
nuovi al termine di ogni trivellazione.
Le attrezzature utilizzate dovranno essere in perfette condizioni di manutenzione e operativita e permettere
la perforazione in terreno di qualsiasi natura; sara facolta della Stazione Appaltante/Direzione del’esecuzione
del contratto far sostituire il materiale di perforazione non conforme alle presenti specifiche e/o ritenuto non
idoneo ai fini della tipologia d’indagine in oggetto. I sondaggi saranno preferibilmente realizzati con una
sonda meccanica a rotazione, del diametro di 101 mm e rivestimento a seguire del diametro di 127 mm;
sara verificata, a cura e oneri dell’Esecutore, la provenienza e la qualita dell’acqua eventualmente utilizzata
come fluido di perforazione, mediante lo svolgimento regolare di analisi chimiche. Tutte le operazioni di
perforazione saranno coordinate dal geologo, responsabile tecnico, che dovra determinare, per ogni
sondaggio eseguito:
_ la stratigrafia dei materiali incontrati;
_ il livello della falda o delle falde eventualmente presenti espressi come profondita relativa “soggiacenza” da
piano campagna e successivamente riportata nella documentazione come quota assoluta (metri sul livello del
mare);
_ parametri geotecnici con prove geotecniche in sito quali: permeabilita (prove idrauliche), coesione
apparente e angolo d’ attrito (Vane Test e Pocket Penetrometer);
_ evidenze visive e olfattive (es. grado di umidita, presenza di odori) delle carote e del campione, atte alla
caratterizzazione litologica ed all’ individuazione di inquinanti presenti nel terreno;
_ misurazione dei composti volatili (headspace analysis) tramite il photoionization detector (PID) per ogni
metro di carota.
Dovra essere segnalata e registrata sul giornale di campo ogni venuta d’acqua nel foro, specificando la
profondita e stimando I'entita del flusso. Nel caso di perforazioni di durata superiore alla giornata, si dovra
eseguire la misura del livello piezometrico a inizio e fine giornata. Inoltre, si dovra aver cura di proteggere il
foro da eventuali contaminazioni esterne. L'esame della carota dovra avvenire in tempi brevi, per una
corretta valutazione delle evidenze organolettiche e per la misurazione dei volatili. La quota del fondo foro
sara verificata tramite scandaglio a filo graduato. Apposite manovre di pulizia saranno eseguite qualora vi sia
differenza tra quota raggiunta con la perforazione e quota misurata con scandaglio. E vietato I'impiego di
lubrificanti di origine non naturale per i filetti delle aste, Iimpiego di corone e scarpe verniciate. A fine
attivita, se non e prevista l'installazione di piezometri, si dovra procedere a sigillare il foro, dal basso verso
I'alto, tramite una miscela cementizia e bentonite in polvere. Il materiale di risulta delle lavorazioni di
perforazione dovra essere caratterizzato e smaltito secondo normativa vigente. Le carote estratte nel corso
della perforazione verranno sistemate in apposite cassette catalogatrici, munite di scomparti divisori e
coperchio. Le carote coesive verranno scortecciate. Dei setti separatori suddivideranno i recuperi delle
singole manovre, indicando le quote rispetto al piano campagna. Negli scomparti saranno inseriti blocchetti
di legno o simili a testimoniare gli spezzoni di carota prelevati ed asportati per il laboratorio con le quote di
inizio e fine di tali prelievi. Dovra essere indicata la ditta esecutrice, il sito di indagine, la data di esecuzione
del sondaggio (inizio e fine), il nome del sondaggio e i metri di perforazione relativi alla cassetta. Tutte le
indicazioni segnate sulla cassetta, sui separatori e sui blocchetti di commento dovranno essere scritte
chiaramente con pennarello indelebile. Le cassette catalogatrici devono essere riposte in luogo coperto e
asciutto, e in caso di sondaggi considerati “sensibili”, il luogo deve risultare inaccessibile ad estranei
(deposito, container, magazzino ecc., chiudibile con lucchetto). Le tempistiche di smaltimento dei terreni
nelle cassette catalogatrici, dovra essere concordata con gli enti, al fine di limitare i tempi di permanenza in
sito. Le singole cassette verranno fotografate al termine del loro completamento, con pannello colorimetrico
standard e scala di riferimento. Si richiede la completa leggibilita di tutte le indicazioni esistenti sulla cassetta
ed una visione chiara delle carote contenute; si consiglia quindi una foto dall’ alto e scattata da una distanza
non superiore a 2 metri. L' acquisizione delle immagini dovra avvenire in alta risoluzione in formato non
compresso (.jpg, .bmp, .tif, ecc.).
Documenti aggiuntivi da consegnare: per ogni sondaggio di tipo ambientale, in aggiunta alla
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documentazione prevista per i sondaggi non ambientali, dovra essere consegnata una Relazione conclusiva e
riepilogativa di tutte le attivita svolte, contenente:
_ informazioni relative all’'ubicazione del sito, con planimetria riportante ubicazione dei punti di indagine con
coordinate planimetriche e altimetriche misurate con GPS;
_ log stratigrafici, VOC (per ogni metro di carota e se sono presenti evidenze di contaminazione), analisi
olfattive, umidita, colore;
_ procedure di campionamento seguite e modalita di gestione dei campioni;
_ eventuali procedure di decontaminazione adottate;
_ rifiuti prodotti;
_ informazioni dettagliate su tutte le anomalie riguardanti la perforazione (come ad esempio franamenti o
rifluimenti all'interno del foro, perdite di fluido di perforazione, venute d’acqua, presenza di acque di falda,
prove e campionamenti non terminati, presenza di gas, variazione nella velocita di avanzamento, ecc..), da
registrate dettagliatamente nel rapporto di perforazione.
» Associazione Geotecnica Italiana (1977). Raccomandazioni sulla programmazione ed
esecuzione delle indagini geotecniche.
» ASTM D6032 / D6032 M - 17 (2018). Standard Test Method for Determining Rock
Quality Designation (RQD) of Rock Core.
» UNI EN ISO 14688-1 (2018) - Indagini e prove geotecniche - Identificazione e
classificazione dei terreni - Parte 1: Identificazione e descrizione
> UNI EN ISO 14688-2 (2018) - Indagini e prove geotecniche - Identificazione e
classificazione dei terreni — Parte 2: Principi per una classificazione
UNI EN ISO 14689 (2018) - Indagini e prove geotecniche - Identificazione, descrizione e
classificazione delle rocce.

A.2 INSTALLAZIONE DI PIEZOMETRI A TUBO APERTO

In questo capitolo verranno descritte le modalita di installazione del piezometro, per permettere di poter
misurare il livello dell'acquifero e di prelevare un campione puntuale tramite il campionamento delle acque
per le analisi chimico-fisiche. Le caratteristiche di installazione del piezometro, dovranno essere concordate
con la Direzione dell’esecuzione del contratto: verranno indicate in corso o successivamente alle indagini di
caratterizzazione che definiranno le caratteristiche litologiche, e la quota del livello di falda. Successivamente
ad una perforazione a carotaggio continuo o a distruzione di nucleo, per la posa in opera degli slot
piezometrici, si dovra procedere all'alesaggio del foro di sondaggio con i seguenti rapporti tra il diametro del
tubo piezometrico e la colonna di rivestimento:

_ diametro piezometrico di 4" alesaggio minimo richiesto di 178 mm;

Successivamente all’'alesaggio e ad una meticolosa pulizia del foro di sondaggio, che dovra essere eseguito
con l'utilizzo di una vasca di contenimento sotto-macchina per evitare lo sversamento e spandimento delle
acque potenzialmente contaminate sulla superficie dell'area di indagine, si dovra procedere alla misurazione
della quota tramite scandaglio con cavo metrato; il rivestimento utilizzato, al fine di evitare la caduta del
materiale di parete del foro, dovra essere impostato fino a fondo foro. Gli slot piezometrici dovranno essere
in PVC, dovranno presentare alla base un tappo di fondo filettato ed essere lavati prima della posa nel foro
di sondaggio. Prima della posa del tubo piezometrico, si dovra riempire la base del foro con la bentonite in
pellets per un‘altezza di qualche centimetro, per creare una impermeabilizzazione alla base. Nell'eventualita
si dovesse perforare pil di un acquifero, I'appaltatore si dovra attenere a quando indicato nel capitolo
precedente. Posato lo slot piezometrico, si dovra riempire il foro di sondaggio, nello spazio anulare libero (tra
il tubo e le pareti del foro), con del ghiaietto micro-calibrato siliceo (selezionato secondo la struttura del
terreno, vagliato 2-5 mm) fino al raggiungimento della quota desiderata. II materiale filtrante dovra
racchiudere completamente il tubo filtrante ed estendersi per almeno due volte il diametro del foro sulla sua
sommita (circa per 0,5 m sopra il tratto filtrante). La posa del ghiaietto dovra avvenire in concomitanza
all'estrazione dei rivestimenti. Successivamente, I'appaltatore dovra provvedere allo spurgo del piezometro
fino alla chiarificazione delle acque, per rimuovere le particelle di terreno presenti nel dreno, e permettere
I'assestamento del ghiaietto nel foro di sondaggio. Percio, si dovra procedere ad una nuova misurazione
della quota di posa del ghiaietto e se necessario ad un ulteriore riempimento dello spazio anulare libero sino
alla quota desiderata. Sopra al ghiaietto, dovra essere posata almeno 1 metro di bentonite in pellets che
dovra essere idrata per permettere I'espansione all'interno del foro di sondaggio. Qualora i piezometri poco
profondi non dovessero consentirlo, la tenuta deve essere installata tra il livello del terreno e la sommita del
pacco filtrante. Il restante tratto cieco dovra essere sigillato con una miscela di cemento, sabbia e bentonite
in polvere. Sia la posa della bentonite e della miscela cementizia dovra avvenire dal basso verso I'alto,
tramite dei tubi di iniezione installati nello spazio anulare. Il piezometro dovra essere dotato di un tappo a
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pressione con il rispettivo lucchetto (una copia delle chiavi sara consegnata alla Stazione
Appaltante/Direzione dell’esecuzione del contratto) per evitare manomissioni da parte di terzi. La testa pozzo
dovra essere chiusa con un pozzetto e chiusino carrabile in ghisa classe C 250 delle dimensioni concordate
con la Stazione Appaltante/Direzione dell'esecuzione del contratto. Nell'eventualita che la testa del
piezometro venga installata fuori terra, dovra essere protetta da un fungo in ghisa cilindrico dotato di
lucchetto (una copia delle chiavi sara consegnata alle Stazione Appaltante/Direzione dell'esecuzione del
contratto). L'Appaltatore e |'unico responsabile se, per la mancata esecuzione delle modalita sopra descritte,
si dovessero riscontrare problematiche, mal funzionamenti o potenziale cross contamination di eventuali
acquiferi sovrapposti.

Riferimenti normativi

> UNI EN ISO 22475 -1 Metodi di campionamento e misurazioni sull’'acqua del sottosuolo.

A.3 INDAGINI DI SUOLO E SOTTOSUOLO
Una volta prelevato il campione dal metro di carota, si predisporranno i fogli in polietilene sui quali verra
posato il terreno. Il campione per le analisi dei composti volatili COV, dovra essere prontamente prelevato
con l'utilizzo della siringa aperta monouso, e introdotto in un vial da 40 mL che verra sigillato per evitare la
volatilizzazione degli stessi (il numero di vials potra variare in funzione del numero e della tipologia di analiti
da ricercare). Successivamente, il terreno verra miscelato su un telo in LDPE fino ad ottenere una
omogeneizzazione dello stesso, avendo cura di eliminare, con l'ausilio del setaccio, i clasti di dimensioni > 2
cm. L'operatore dovra eseguire le operazioni con guanti in nitrile monouso che dovranno essere sostituiti
insieme al telo in LDPE al campionamento successivo. Se il volume del terreno e maggiore dell’aliquota da
confezionare, si dovra ridurre il volume tramite il metodo della quartatura; tale metodo consiste nel creare
una torta di terreno di altezza pari al raggio della stessa da dividere in 4 parti uguali. Due parti opposte
verranno scartate, mentre le restanti verranno nuovamente omogeneizzate per essere poi campionate. Se, a
seguito dell'operazione di quartatura, il volume di terreno dovesse essere ancora eccedente, si dovra ripetere
nuovamente |'operazione descritta, fino al raggiungimento del volume necessario al campionamento. Il
campione di terreno dovra essere disposto in barattoli di vetro in 3 aliquote: 1) Laboratorio
dell’Appaltatore, 2) Ente di Controllo, 3) Eventuale contraddittorio (diverse disposizioni andranno concordate
prima dei lavori con gli Enti di Controllo). L’Appaltatore si fara carico del trasposto dei campioni a deposito
indicato dalla Stazione Appaltante/DEC. Questi dovranno essere etichettati e dovra essere indicato:
_ committente;
_ sito;
_ data di campionamento;
_ nome del campione con riferimento al sondaggio o alla parete e la progressiva della quota di
campionamento SnTn (es. S01T01 da 0-1 m; S01T02 da 3-4 m; S01T03 da 7-8 m);
_ profondita di campionamento;
_ eventuali osservazioni.
Le aliquote dovranno essere imballate e protette all'interno dei frigobox, conservata a bassa temperatura (<
4°C) con l'utilizzo di panetti refrigeranti, e recapitata con immediatezza, insieme alla catena di custodia da
convalidare da parte della Stazione Appaltante/DEC, al laboratorio di analisi. I campioni dovranno essere
prelevati in triplice aliquota:
_ 1 dainviare al laboratorio per le analisi;
_ 1 da consegnare ad ARPA SICILIA
_ 1 per eventuale contraddittorio.
Qualora nel corso delle perforazioni o degli scavi si dovessero rinvenire materiali assimilabili a rifiuti, si
procedera al campionamento del tal quale secondo quanto previsto dalla normativa vigente. I rifiuti prodotti,
durante i sondaggi o le attivita di scavo, dovranno essere smaltiti secondo la normativa vigente. Il rifiuto
prodotto, dovra essere caratterizzato, e dovra essere lasciato in sito in big-bags protetti da un telo in
polietilene LDPE o in baie di stoccaggio; le baie di stoccaggio dovranno essere costituite da un telo alla base
in HDPE rialzato ai bordi e un telo in HDPE a copertura del cumulo correttamente ancorato, al fine di evitare
la dispersione dell'inquinante. Su ogni big bags e/o baia di stoccaggio, dovra essere specificato: il produttore
del rifiuto, la data di produzione, il codice identificativo del rifiuto (CER), la descrizione del rifiuto.
Durante la fase di caratterizzazione ambientale, dovranno essere prelevati i campioni secondo la Tabella 4.
Al fine di delimitare la contaminazione verticalmente si dovra procedere al campionamento ulteriore dei metri
di sondaggio che presentano (dalle osservazioni di campo) massime concentrazioni di contaminazione e del
metro successivo, sulla verticale, che non presenta contaminazione. Inoltre, dovranno essere prelevati (sui
diversi sondaggi previsti dalle indagini di caratterizzazione), ad ogni variazione litologica e nel primo metro,
dei campioni per la classificazione granulometrica. Il campione dovra essere prelevato prontamente dopo
I'estrusione della carota. Per ogni campione prelevato e per ogni metro di sondaggio dovra essere eseguito
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lo spazio di testa, ovvero la misurazione dei COV in p.p.m. Per il campionamento si dovra eliminare la parte
esterna della carota, pil alterata dalle lavorazioni, e campionare la parte centrale. II campionamento
puntuale dell'aliquota destinata alle analisi dei composti volatili, si dovra prelevare, prontamente, con una
siringa monouso nella parte centrale della carota e dovra essere inserita in un vial da 40 ml annotando la
profondita del prelievo. Per I'esecuzione di sondaggi ambientali si rimanda alle specifiche tecniche.

Le operazioni svolte per il campionamento dei terreni, prelievo, omogeneizzazione, conservazione del
campione da sottoporre ad analisi di laboratorio, dovranno essere svolte secondo le modalita ed i criteri
previsti nell'Allegato 2 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs152/06 " Criteri generali per la caratterizzazione
dei siti contaminat!’ ed il “Protocollo Generale per l'esecuzione degli interventi di caratterizzazione e di
collaudo degli interventi di bonifica dei siti contaminati da parte dei soggetti obbligati, ai sensi degli artt.li
242 e 252 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell’accordo di programma per il SIN di Priolo Gargallo” redatto da
ARPA, ISPRA e ISS nel mese di Settembre 2009” — ARPA SICILIA 2009; dovranno rispettare quanto indicato
dal Piano di Caratterizzazione approvato dalle PP.AA. Le attivita dovranno essere documentate con le schede
di campionamento terreni, mentre le analisi da eseguire dovranno essere documentate dalla copia della
catena di custodia inviata al laboratorio di analisi. Il campionamento dei terreni ha lo scopo di determinare la
concentrazione degli inquinanti nel terreno insaturo e pud essere previsto durante I'esecuzione di sondaggi
ambientali, accertamento della qualita ambientale (A.Q.A.) di uno scavo e/o di un saggio.

A. Strumentazione

_ PID per la misurazione dei COV;

_ Paletta in acciaio inox per il campionamento;

_ Fogli in LDPE per quartatura e campionamento;

_ Siringa monouso per il campionamento puntuale di terreno per analisi di composti volatili;

_ Setaccio con maglia < 2 cm.

Questo e un elenco indicativo e non esaustivo. Per evitare fenomeni di cross-contamination, I'attrezzatura
dovra essere decontaminata e/o sostituita ad ogni utilizzo.

A.4 CAMPIONAMENTO ACQUE SOTTERANEE

Le operazioni svolte per il campionamento delle acque sotterranee, prelievo, conservazione del campione da
sottoporre ad analisi di laboratorio, dovranno essere documentate con le schede di campionamento acque,
mentre le analisi da eseguire dovranno essere documentate dalla copia della catena di custodia inviata al
laboratorio di analisi. Il campionamento delle acque sotterranee, ovvero il prelievo di un‘aliquota di acqua
appartenente all’acquifero, permette di analizzare i parametri chimico-fisici dell’acquifero stesso in un dato
momento. Il campione, dunque, dovra essere il pill rappresentativo possibile dell’acquifero. Le tecniche di
campionamento, conservazione e trasporto al laboratorio di analisi, devono preservare le caratteristiche
chimico fisiche dell'acquifero e dovranno essere documentate dalla scheda di campionamento acque.

A. Strumentazione

Gli strumenti per le misurazioni dovranno essere calibrati giornalmente prima delle attivita di campionamento
e andra verificata la funzionalita e la pulizia. Di seguito un breve elenco, da considerarsi indicativo e non
esaustivo, degli strumenti e dell’attrezzatura necessaria:

_ Interfaccia acqua/olio;

_ Pompa;

_ Conta-litri analogico;

_ Tubo rilsan con diametro variabile a seconda delle caratteristiche di esercizio della pompa;

_ Batteria e/o generatore;

_ Sonda multi-parametrica;

_ Cella di flusso;

_ Cisterna per lo stoccaggio provvisorio delle acque;

_ Cisterna di acqua per la decontaminazione dell’attrezzatura;

_ Sapone biodegradabile tipo alconox e/o liquinox.

B. Campionamento

L'operazione preliminare, prima del campionamento, consiste nella misurazione del livello piezometrico
statico ed il fondo foro del pozzo/piezometro di tutta la rete di monitoraggio: le attivita di campionamento
potrebbero perturbare il livello di falda nei piezometri adiacenti. Per ogni misurazione, prima di procedere
alla successiva, si dovra provvedere alla decontaminazione della strumentazione. La misura del livello
piezometrico dovra avvenire dalla bocca pozzo del piezometro, e dovra essere ripetuta un minimo di tre volte
al fine di confermare il dato. La fettuccia metrica non deve presentare torsioni, per evitare letture falsate. Se
si ipotizza la presenza di prodotto surnatante, si dovra procedere ad una verifica visiva tramite bailer. In caso
di presenza di prodotto non si procedera al campionamento delle acque, ma si dovra annotare il tutto sulla
scheda di campo, eseguire un report fotografico e provvedere tempestivamente ad avvisare la Direzione
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dell’esecuzione del contratto. Al fine di garantire il prelievo dell’aliquota rappresentativa dell’acquifero, prima
del campionamento sara necessario eseguire lo spurgo dell'acqua presente nel piezometro: l'acqua
allinterno potrebbe essere stagnante, e non essere rappresentativa della falda a causa di alterazioni
chimico-fisiche. Per garantire la rappresentativita dell'acquifero, si possono adottare 3 modalita di
campionamento, queste dovranno essere concordate preventivamente con ARPA.

Campionamento post-spurgo di 3-5 volumi

Lo spurgo dovra essere eseguito a basse portate, intorno ai 4-6 litri minuto, per permettere di rimuovere
I'acqua presente nel pozzo/piezometro senza richiamare particolato in sospensione. Si procedera al
campionamento, dopo lo spurgo di 3/5 volte il volume della colonna d’acqua presente nel pozzo/piezometro
in condizioni statiche. Il calcolo del volume della colonna di acqua (Vw) puo essere determinato applicando
la seguente espressione:

2

Vw = TE(%) *(p — h)

Dove:

¢= diametro del pozzo/piezometro;

p= profondita del pozzo/piezometro;

h= soggiacenza.

Completato lo spurgo si potra procedere al campionamento a basso flusso, 0,5-1 litro/minuto, delle aliquote
previste.

Campionamento a seguito della stabilizzazione dei parametri

Consiste, attraverso I'utilizzo di una sonda multi-parametrica, nel monitorare i parametri chimico fisici delle
acque durante lo spurgo (02, pH, T, Conducibilita elettrica, potenziale redox). Nel corso delle attivita di
spurgo del piezometro, la sonda multi-parametrica potra essere inserita direttamente nel piezometro o in
una cella di flusso. Si procedera al campionamento a basso flusso, 0,5-1 litro/minuto, una volta che i
parametri chimico fisici, registrati dalla sonda multi-parametrica, raggiungeranno la stabilizzazione.
Campionamento con spurgo a basso flusso

Lo spurgo a basso flusso, portate di 0.1-0.5 I/min, consente di estrarre I'acqua senza generare delle
perturbazioni al sistema. In questo modo, e possibile campionare l'acqua della falda senza il rischio di
miscelature con I'acqua stagnante nel piezometro. Questa tecnica di campionamento riduce i volumi di acqua
estratti, le perturbazioni al sistema acquifero e lo strippaggio di sostanze contaminanti eventualmente
presenti. Le modalita di esecuzione del campionamento delle acque dovranno essere preventivamente
concordate con la Direzione dell’'esecuzione del contratto.

. Come previsto dalla normativa vigente, il campione dovra essere prelevato in modalita dinamica nelle
modalita succitate. Il flusso di acqua, durante la fase di campionamento, dovra essere costante e a bassa
portata, al fine di minimizzare fenomeni di volatilizzazione. In casi particolari, ad esempio acquiferi
estremamente poco produttivi o campionamento della superficie o della base dell'acquifero, il campione
potra essere prelevato in modalita statica tramite bailer, previo spurgo e ripristino delle condizioni iniziali
dell’acquifero. Laliquota di acqua necessaria, per la ricerca dei parametri richiesti, andra concordata con il
laboratorio di analisi. Generalmente sono richieste 1 bottiglia ambrata da 1 litro, vials in vetro e PET. I vials
dovranno essere riempiti fino al menisco senza generare bolle d'aria all'interno. L'aliquota per la ricerca dei
metalli disciolti (PET), dovra essere filtrata, tramite I'ausilio di una siringa monouso, in filtri da 45 ym e se
richiesto dal laboratorio, per le analisi di alcuni parametri, dovranno essere aggiunti degli additivi (ad es.
HNO3, NaOH). Durante le fasi del campionamento, l'operatore dovra indossare guanti in nitrile monouso ed
utilizzare una bacinella per raccogliere I'acqua che potrebbe fuoriuscire durante il riempimento della vetreria.
I materiali utilizzati per il campionamento dovranno essere monouso o lavabili; se si utilizzano materiali
lavabili, questi dovranno essere decontaminati ogni qualvolta si procedera al campionamento successivo. Se
e nota, da monitoraggi precedenti, il grado della contaminazione in ogni singolo piezometro della rete di
monitoraggio, il campionamento dovra procedere dal piezometro meno contaminato al piu contaminato,
altrimenti si dovra procedere al campionamento da monte sino a valle idrogeologica.

Al termine delle operazioni di campionamento, su ogni recipiente dovra essere abbinata una etichetta sulla
quale dovra essere indicata: la ditta incaricata al campionamento, il sito, la data del campionamento, la
denominazione del punto di prelievo (il piezometro di monitoraggio) ed eventuali osservazioni. L'aliquota
dovra essere imballata e protetta allinterno dei frigobox, conservata a bassa temperatura (< 4 °C) con
I'utilizzo di panetti refrigeranti, e recapitata, insieme alla catena di custodia, al laboratorio di analisi. I rifiuti
liquidi prodotti, in fase di spurgo e di campionamento, dovranno essere annotati sul giornale dei lavori
(ubicazione, quantitativi prodotti, tipo di contenitore) e smaltiti secondo la normativa vigente. Il rifiuto
prodotto, prima dello smaltimento, dovra essere caratterizzato (per il prelievo omologa rifiuto acque far
riferimento alla norma UNI 10802-2023 “Campionamento manuale, preparazione del campione ed analisi
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degli eluati”) e conservato in sito in appositi contenitori; dovra essere specificato: il produttore del rifiuto, la
data di produzione, il codice identificativo del rifiuto (CER), la descrizione del rifiuto. Tutti i rifiuti prodotti non
dovranno permanere in sito per tempi superiori a sei mesi dalla data di produzione. Le fasi di stoccaggio e
smaltimento dovranno essere concordate con la Stazione Appaltante/Direzione dell’'esecuzione del contratto.
C. Decontaminazione della strumentazione
Terminato il campionamento acque in un piezometro, prima di proseguire al campionamento successivo, si
dovra procedere alla decontaminazione di tutta la strumentazione (corpo pompa, tubazione, cavi, contalitri e
il rubinetto di campionamento, sonda freatimetrica/interface). La decontaminazione dovra avvenire
attraverso |'utilizzo di acqua pulita di acquedotto e sapone biodegradabile ad esempio alconox e/o liquinox;
infine, si dovra risciacquare il tutto accuratamente. Successivamente si dovra provvedere ad asciugare tutta
I'attrezzatura.
Documenti da consegnare
Durante ogni campagna di monitoraggio dovranno essere restituiti i seguenti dati:
_ Scheda di campionamento acque (data di campionamento, sito, operatori, condizioni climatiche, livello
piezometrico statico, livello piezometrico dinamico pre-campionamento, profondita del fondo foro, velocita di
spurgo, volume di spurgo, parametri chimico-fisici registrati, aliquote campionate, se il campione e stato
preso in contraddittorio con le PP.AA., eventuale presenza di prodotto in fase separata — spessore, filtrazione
effettuata ed eventuali reagenti stabilizzanti aggiunti);
_ Giornale dei Lavori (data, operatore, attivita svolte, criticita...);
_ Copia della catena di custodia, inviata al laboratorio di analisi, contenente i nominativi dei campioni, la data
di campionamento e le analisi da eseguire;
_ Rifiuti prodotti (quantitativo, tipologia di contenitore, data della caratterizzazione);
_ Documentazione fotografica delle attivita.
Riferimenti normativi

> DLgs 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. — “Norme in materia ambientale” (Titolo V Parte IV - Bonifica dei

siti contaminati e relativi allegati);

> Manuale APAT 43 (2006) — “"Manuale per le indagini ambientali nei siti contaminati”

> IS0 5667-11 (2009) - Water quality -- Sampling Guidance on sampling of groundwaters;
UNI EN ISO 10802 (2013) Rifiuti — Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi — Campionamento manuale,
preparazione ed analisi degli eluati.

A.5 RIFIUTI
Le attivita di caratterizzazione prevede la produzione di rifiuti quali acque di falda da attivita di spurgo dei
piezometri e da eventuali sfridi di terre e rocce per le attivita di perforazione.
Prelievo omologa rifiuto terre
1) Per il corretto svolgimento delle operazioni di campionamento dei rifiuti si dovra far riferimento alla norma
UNI 10802-2023 (Rifiuti — Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi — Campionamento manuale, preparazione
ed analisi degli eluati).
Riferimenti normativi:
» D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. — “Norme in materia ambientale” (Titolo V Parte IV - Bonifica dei
siti contaminati e relativi allegati)
» Manuale APAT 43 (2006) — “Manuale per le indagini ambientali nei siti contaminati”
» UNI 10802-2023 (Rifiuti — Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi — Campionamento manuale,
preparazione ed analisi degli eluati).

A.6 RESTITUZIONE TOPOGRAFICA PUNTI D'INDAGINE

I dati rilevati alle reali ubicazioni di sondaggi e piezometri saranno riportati su una carta appositamente
redatta e nella copia digitale. Il rilievo sara riferito altimetricamente alla quota zero del mare e le coordinate
dei punti georeferenziati nel sistema WG 84, al fine di determinarne |'esatta ubicazione.

Si dovra procedere al rilievo plano-altimetrico dei punti di perforazione al fine di determinarne I'esatta
ubicazione e la quota. L'ubicazione dei sondaggi € stata rappresentata nella Tavola 3 elaborato parte
integrante del seguente Progetto Esecutivo. Al termine della realizzazione dei piezometri sara determinata
anche la quota del boccaforo (vedi anche il paragrafo sulle indagini).

A.7 ANALISI DI LABORATORIO

I metodi analitici di riferimento per le analisi dovranno essere riconosciuti a livello nazionale e/o
internazionale; i laboratori incaricati dovranno essere accreditati ACCREDIA per le prove oggetto di analisi.La
sensibilita dei metodi utilizzati dovra essere, ove tecnicamente possibile, pari a 1/10 del limite normato per la
sostanza di riferimento.
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L'Aggiudicatario dovra comunicare il nominativo e gli estremi del laboratorio che eseguira le analisi chimiche
sui campioni di terreno e di acque di falda con il quale I'Aggiudicatario stesso dovra coordinarsi per la
consegna giornaliera dei campioni prelevati. Il laboratorio di parte dovra essere accreditato in conformita alla
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025/2018 e certificato ISO 9001/2008.Prima dell'inizio dell’attivita, il
laboratorio che effettuera le analisi dovra essere sottoposto ad intercalibrazione con il laboratorio ARPA, nel
caso tale operazione non fosse gia stata effettuata, definendo le metodiche analitiche e stabilendo i limiti di
rilevabilita.

Il protocollo analitico dei campioni di terreno, provenienti dai sondaggi, comprendera tutti i parametri rilevati
al di sopra dei limiti di rivelabilita ed in particolare:

Sui campioni prelevati saranno eseguite le analisi chimiche di laboratorio finalizzate alla determinazione di
tutti gli analiti elencati nella Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV del Titolo V del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Sui campioni di TOP SOIL prelevati, cosi come previsto dalla Tab. 1 — colonna B — All. 5 al Titolo V del
D.Lgs 152/2006 e s.m.i.) saranno eseguite le seguenti analisi, prevedendo di ricercare le seguenti
determinazioni analitiche:
0O PCB;
0 Amianto;
0 Diossina e furani.
Sui campioni prelevati, cosi come previsto dalla Tab. 2 — All. 5 al Titolo V del D.Lgs. 152/2006 e
s.m.i.) per tutti i campioni (acqua) saranno eseguite le seguenti analisi (da 1-18, da 24-57, 90),
prevedendo di ricercare le seguenti determinazioni analitiche:
0 Metalli;
Composti organici aromatici;
Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA);
Alifatici clorurati cancerogeni;
Alifatici clorurati non cancerogeni;
Alifatici alogenati cancerogeni;
Idrocarburi totali;
MTBE;
ph;
conducibilita elettrica;
ossigeno disciolto;
potenziale di ossidoriduzione;
0 temperatura.
Tutte le operazioni che saranno svolte in campo per il campionamento, la formazione, il trasporto e la
conservazione dei campioni e per le analisi di laboratorio dovranno essere documentate con report
giornalieri.

Ooooooooooo

A.8 REQUISITI TECNICI DEL LABORATORIO

I metodi analitici di riferimento per le analisi dovranno essere riconosciuti a livello nazionale e/o
internazionale; i laboratori incaricati dovranno essere accreditati ACCREDIA per le prove oggetto di analisi.
Riguardo il Laboratorio impegnato nelle attivita di campionamento ed analisi, il presente capitolo descrive i
requisiti minimi necessari per concorrere al bando di selezione per l'effettuazione dei servizi di
campionamento e analisi definiti nel Capitolato di Appalto. In particolare di seguito si definiscono:

o i requisiti minimi di conformita relativi ai servizi di analisi fisiche e chimiche previsti durante lo
svolgimento delle attivita di Indagine;
o i requisiti minimi di Assicurazione e Controllo Qualita del Dato che devono essere garantiti

relativamente alle attivita di campionamento e di analisi su matrici ambientali.

RIFERIMENTI NORMATIVI E TECNICI
Di seguito sono elencati i riferimenti normativi e tecnici richiamati nel presente documento.
o UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018: Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e
taratura, Ph
o ACCREDIA RT-08 (ultima revisione): Prescrizioni per I'accreditamento dei laboratori di prova.
o UNI EN ISO 9001:2015: Sistemi di gestione per la qualita. Requisiti.
o Istituto Superiore di Sanita: Requisiti organizzativi e tecnici dei laboratori di verifica della conformita
della qualita delle acque. Rapporti ISTISAN 08/18
o US EPA CHAPTER THREE INORGANIC ANALYTES Revision 4 February 2007
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o US EPA CHAPTER FOUR ORGANIC ANALYTES Revision 4 February 2007

o APAT Manuali e Linee Guida 29/2003

o “Protocollo generale per l'esecuzione degli interventi di caratterizzazione e di collaudo degli interventi
di bonifica dei siti contaminati da parte dei soggetti obbligati, ai sensi degli art. 242 e 252 del D. Lgs.
152/06 e s.m.i. e dell'accordo di programma per il SIN di Priolo" redatto da ARPA, ISPRA e ISS nel
mese di Settembre 2009 (nel seguito, Protocollo ARPA, 2009).

TRACCIABILITA DEL DATO
Le funzioni e responsabilita nell'ambito del servizio di campionamento e analisi devono essere definite al fine
di garantire la rintracciabilita di ogni elemento significativo sulla qualita del dato prodotto, considerando un
flusso di lavoro allinterno del laboratorio delineato secondo il seguente schema:
1) Campionamento:
o prelievo e trasporto del campione fino al laboratorio;
o registrazione delle operazioni di campionamento e gestione della documentazione.
2) Gestione del campione e della relativa documentazione:
> ricezione del campione e documentazione con verifica della congruita;
o identificazione del campione ed eventuale suddivisione in aliquote;
o conservazione del campione/aliquote e trasferimento ai reparti analitici del laboratorio e ove
applicabile, ad altri laboratori.
3) Accertamenti analitici: o gestione del campione e della documentazione all’interno del reparto analitico;
o accertamenti analitici sui campioni ed attivita correlate alle analisi, compresi la taratura, la
validazione dei metodi ed il controllo di qualita.
4) Gestione dei rapporti di prova, pareri ed attivita correlate alle analisi: o redazione del rapporto di prova e,
ove applicabile, emissione di parere di conformita;
o archiviazione e alienazione di campioni e documentazione;
o contatti con altri enti anche per la risoluzione di non conformita di campioni, documentazioni, o
trasmissione di atti.
Il laboratorio dovra dare evidenza di disporre di Procedure interne in grado di assicurare la tracciabilita dei
risultati analitici, dalla fase di campionamento alla emissione del Rapporto di Prova.
A tal fine dovranno essere prodotti i seguenti documenti:
1) Il Piano di Campionamento, che descriva la strategia e le procedure adottate dal laboratorio per il
campionamento, nonché eventuali riferimenti a norme specifiche.
2) Il Verbale di Campionamento, che deve contenere le seguenti informazioni minime:
o Numero di verbale di campionamento (da riportare come riferimento sul corrispondente rapporto di
prova);
o Informazioni univoche inerenti le anagrafiche della Committente (Sito/Indirizzo);
o Data e ora del campionamento;
o Luogo e punto del campionamento;
o Nome, cognome e ruolo dei tecnici campionatori;
o Tipologia e matrice del campione;
o Riferimento al piano di campionamento adottato;
o Natura e aspetto del campione (visivo/olfattivo);
o Quantita di campione campionata;
> Numero di sotto-campioni raccolti e descrizione dei supporti di campionamento utilizzati;
o Condizioni di stabilizzazione del campione (quando necessario);
o Riferimento alla catena di custodia (presa in carico e destinazione del campione al laboratorio);
> Annotazioni di evidenze visive ed olfattive del campione;
o Eventuali note esplicative (se necessario) da trasmettere al laboratorio;
o Eventuali requisiti aggiuntivi previsti dalle Norme tecniche sul campionamento e caratterizzazione dei
rifiuti.
3) La Catena di Custodia (CoC), che deve contenere le seguenti informazioni minime:
o Anagrafiche della Committente (nome cliente, numero di contratto, richiedente, nhome progetto)
o Identificazione di ciascun campione per ciascun contenitore (denominazione, matrice, punto di
campionamento, data e ora del campionamento);
o Riferimento al/i verbale/i di campionamento;
o Nome e cognome dei tecnici campionatori;
o Tipologie e numero di contenitori utilizzati (oppure supporti);
o Riferimento ai profili analitici richiesti e relativi metodi di analisi;
- Indicazione della data richiesta per la consegna dei risultati;
o Indicazioni per eventuali riferimenti a limiti di legge o di specifica;
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o Indicazioni dei referenti per la richiesta di invio risultati (fax, telefono, e-mail);

o Nome, cognome e firma di chi compila la Catena di custodia e si assume la responsabilita per I'invio
in conformita dei campioni al laboratorio e firma di chi riceve il documento per |'accettazione dei
campioni.

CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI

Tutti i campioni prelevati dal laboratorio devono essere raccolti in contenitori idonei, sigillati ed etichettati.
Qualora si tratti di aliquote di campioni destinate ad essere conservate come contro campioni (di interesse
della Committente e/o di Enti di controllo), questi devono essere rigorosamente sigillati, siglati e conservati.

ASSICURAZIONE E CONTROLLO QUALTI TA DEL DATO

I laboratori devono essere accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 da Accredia (Ente Unico italiano di

accreditamento) o da Ente accreditato equivalente riconosciuto a livello europeo dalla EA (European

Accreditation) come full member, per la maggior parte (almeno i 2/3) dei metodi previsti per I'esecuzione

delle analisi.

- il Laboratorio affidatario deve utilizzare metodi di prova normalizzati o ufficiali, garantiti da rigorosi
criteri di assicurazione e controllo della qualita dei dati;

- le attivita di campionamento delle matrici Suoli e Acque di Falda dovranno essere svolte in accordo a
quanto previsto nel Protocollo ARPA, 2009;

- il Laboratorio affidatario deve garantire limiti di rilevabilita e di quantificazione inferiori ai limiti di
specifica oppure, se paragonati a limiti di legge richiesti dalla Committente, possibilmente almeno 1/10
del limite di riferimento (laddove tecnicamente applicabile). Nel caso di sommatorie deve essere
dichiarato il criterio di calcolo applicato (es. Upper Bound, Medium Bound o Lower Bound), che deve
comunque essere condiviso con la Committente;

- per tutte le tipologie di analisi deve essere assicurato il rispetto dei tempi limite (holding time), cioé il
tempo entro il quale deve essere completata dal laboratorio la fase di preparativa e/o la fase di analisi
del campione a partire dalla data/ora di campionamento;

- per quanto riguarda le modalita di stabilizzazione, conservazione e trasporto dei campioni e per i
riferimenti di holding time ci si deve riferire al metodo di prova applicato e in seconda battuta ai requisiti
generali dichiarati dall’Ente che ha emesso la metodologia analitica (es. per i metodi US-EPA riferirsi a
quanto indicato da US-EPA SW-846 Update V chap.4, per i metodi APAT riferirsi ad APAT 1030).

Sono compresi nell'appalto tutti i servizi, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il

lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto,

con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi

allegati dei quali I'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Sono altresi compresi, se recepiti dalla Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e

aggiuntive contenute nell’'offerta tecnica presentata dall’appaltatore, senza ulteriori oneri per la Stazione

appaltante.

L'esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e I'Appaltatore deve

conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Ai fini dell'art. 3 c. 5 della L136/2010 e il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento &
e il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento ¢ G56314000790001.

GEOELETTRICA, SONDAGGI GEOELETTRICI VERTICALI (S.E.V.)

La metodologia consiste nell'immettere nel terreno una corrente elettrica attraverso due elettrodi di corrente
AB esterni misurando la differenza di potenziale risultante in due elettrodi interni di tensione MN. La
prospezione mette in evidenza i contrasti di resistivita su una medesima verticale in funzione delle
caratteristiche fisiche dei materiali incontrati quali ad esempio la porosita, la saturazione in fase fluida, la
presenza di minerali disciolti ecc.

A. Strumentazione

La strumentazione da utilizzare di potenza adeguata in relazione alle misure esequibili sui massimi
stendimenti previsti, dovra avere caratteristiche tali da permettere I'ottenimento dei migliori risultati possibili.
In particolare I'attrezzatura minima dovra comprendere:

_ georesistivimetro digitale con tensioni di uscita fino a 800 V, tempo di immissione minimo di 0,25 sec,
precisione della misura della corrente in uscita di 0,2 pA, impedenza di ingresso minima pari a 2,5 megaohm,
sensibilita almeno 0,1 millivolt, circuito di compensazione dei potenziali spontanei; lo strumento utilizzato per
la misura dell'intensita di corrente dovra avere una accuratezza di 0,5%;

_ generatore di potenza costituito da gruppo elettrogeno con raddrizzatore di potenza adeguata o con
batterie a secco anch’esse di tensione e potenza adeguata;
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_ cavi elettrici multipolari (preferibilmente fino a 32) ad alto isolamento, con specifica guaina di protezione
esistente alle azioni di trazione e abrasione;

_ elettrodi in acciaio inox, in rame, in bronzo e impolarizzabili; in particolare gli elettrodi di tensione M ed N
dovranno essere preferibilmente in rame e, in terreni particolarmente secchi, dovranno essere immersi in
una soluzione acquosa, al fine di aumentare la conducibilita.

B. Modalita esecutive

Per ciascun sondaggio elettrico verticale (SEV) dovra essere effettuata preliminarmente una prova di
isolamento dei cavi del circuito elettrico ed un test di verifica delle resistenze di contatto agli elettrodi prima
di iniziare le misurazioni.

La prospezione avverra secondo il dispositivo Schlumberger, Wenner Polo-Dipolo ecc. partendo da una
distanza tra gli elettrodi esterni di corrente AB pari a 4 volte la distanza tra gli elettrodi interni MN di tensione
si allontaneranno progressivamente gli elettrodi AB fino a distanza tra gli stessi dell’'ordine di 20+-40 MN,
effettuando una misurazione per ogni spostamento; quindi si sposteranno anche gli elettrodi MN e si
riprendera un‘altra serie di misure sugli elettrodi AB con le medesime modalita; le due ultime misure di ogni
serie verranno ripetute anche con gli elettrodi MN allargati per la serie successiva (embrayage su due punti
AB/2).

La successione delle distanze tra gli elettrodi AB da adottare per ciascun sondaggio (iniziando con AB/2= 2
metri) dovra essere regolare e consentire |'acquisizione di almeno 8-9 punti di misura per ogni decade
logaritmica.

La massima apertura degli elettrodi di corrente sara determinata in funzione della profondita di indagine,
considerando la necessita di avere un rapporto tra profondita e apertura degli elettrodi pari a 1/5. In terreni
elettricamente conduttivi sara buona norma considerare rapporti pit sfavorevoli (1/6 — 1/8).

La lettura agli elettrodi di tensione dovra essere sufficientemente elevata in rapporto al rumore. La durata
del periodo di registrazione deve essere tale da permettere di valutare, senza incertezze, il valore della
differenza di potenziale AV.

Nel caso fossero disponibili risultati di sondaggi meccanici questi dovranno essere presi a riferimento per la
taratura delle indagini geolettriche.

L'ubicazione degli stendimenti, la distanza interelettrodica, funzione della profondita esplorabile, e la
frequenza delle misure dovranno essere preventivamente concordate con le Ferrovie.

L'interpretazione delle curve di campagna dovra essere eseguita per mezzo di adeguati programmi di
elaborazione in grado di restituire:

_ l'elettrostratigrafia del sottosuolo in termini di spessori e di resistivita reale dei singoli elettrostrati;

_ la determinazione dello scarto quadratico medio tra i dati sperimentali e i dati calcolati dal modello
matematico di resistivita;

_ I'limiti di equivalenza della soluzione.

Documenti da consegnare.

a) Relazione conclusiva contenente la descrizione della strumentazione impiegata, delle operazioni eseguite,
analisi delle metodologie adottate per il raffronto tra curve teoriche e curve di campagna, con commento dei
risultati finali ottenuti;

b) Cartografia di base scala 1:2000 (o come concordato) con ubicazione georeferenziata degli stendimenti
eseguiti e indicazione della posizione di sondaggi di taratura eventualmente effettuati;

c) Diagrammi di resistivita di tutti i S.E.V. eseguiti;

d) Sezioni elettriche interpretative, in scala appropriata alla necessita di rappresentazione dei dettagli rilevati,
recante l'indicazione dei valori di resistivita dei vari livelli interessati;

e) Copia dei libretti di campagna originali;

f) Documentazione fotografica delle attivita svolte.
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Art 1.3
CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei servizi escluso di oneri ed IVA, ammonta ad Euro 218.427,40 (Euro
Duecentodiciottomilaguattrocentoventisette/40).

Tale valore € ricavato dall'importo totale dei servizi pari ad Euro 213.294,89 (Euro
Duecentotredicimiladuecentonovantaquattro/89), di cui per la sicurezza (non soggetti a ribasso), ai sensi
dell'art. 100 del d.Igs. 81/2008, di Euro 5.132,51 (Euro cinquemilacentotrentadue/51).

La stazione appaltante al fine di determinare l'importo di gara, inoltre, individua i costi della manodopera
sulla base di quanto previsto all'art. 41, c. 13 e 14 del d.Igs. 36/2023., per un totale di: € 73.667,79
Nell'ambito della contabilizzazione di tali tipologie di appalto possono comunque contemplarsi anche
eventuali somme a disposizione per lavori in economia, la cui contabilizzazione ¢ disciplinata dal successivo
articolo Norme Generali per la misurazione e valutazione dei lavori.

L'importo a base dell'affidamento per I'esecuzione delle lavorazioni (comprensivo dell'importo per I'attuazione
dei Piani di Sicurezza) € sintetizzato come segue:

a) Per Servizi a CORPO

b) Per Servizi a MISURA Euro 218.427,40

¢) Per Servizi in ECONOMIA

d) Costo della MANODOPERA Euro 73.667,79
Totale dei Servizi Euro 218.427,40
di cui per costi della sicurezza Euro 5.132,51

Sono riconosciuti, a valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante indicate nei quadri
economici dell'intervento e, ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi d'asta, i
maggiori costi derivanti dall'adeguamento e dall'integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in
fase di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento.

L'operatore economico indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per
I'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle
forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale, cosi come richiesto dall’art. 108, c. 9, del
d.lgs. 36/2023.

L'importo & da ritenersi comprensivo di tutte le spese connesse all’esecuzione delle opere, include le spese
generali e l'utile d'impresa e tutti gli oneri necessari per il reperimento degli strumenti, delle macchine e dei
materiali di supporto, nonché delle attivita di trasporto delle stesse e dei mezzi necessari.
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HYPER_PUNTO_IND|590|Norme

Art1.3.1
QUADRO ECONOMICO GENERALE

QUADRO ECONOMICO DELLE SPESE

A1) Servizi per indagini propedeutiche all'intervento di MISE £ 218.427 40
Indagini propedeutiche £ 213.294 BO
Oneri per la sicurezza £ 513251
Stima della manodopera £ 73667 79
Servizi a base d'asta indagini propedeutiche £ 213.294,89

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante
Bi1 Per imprevisti servizi indagini € 218427 40 5,00% £ 10,921 37
Bi2 Per aliguota I'\VA servizi indagini al 22 % € 229.348,77 22% € 50.456,73
Bi3 Incentivo prog. art. 45 all. i.10 L. 36/2023 sernvizi € 218427 40 2,00% £ 4.368 55
Bida |Competenze tecniche per rilievo topografico e drone IVA al 22%, cassa ed ace. £ 4.000,00
Bi4b |Decespugliamento propedeutico al rilievo £ 10.000,00
Bi5 Competenze tecniche per collaude, I'VA, cassa, ed ace. £ 3.400 39
Big Versamento autorita LLPP servizi £ 225,00
BIT Oneri per discarica £ 20.000,00
Bi5 Oneri smalimento del rifiuto £ 20.000,00
B9 Smaltimento percolato £ 35.000,00
Bfioa |ARPA (indagini radiometriche lungo il perimetra) € 4771 44
BMOL |ARPA (indagini radiometriche inteme al perimetro) £ 12.300 17
B/11 |Soprallughi e campicni incarico ARPA (10%) £ 18.000.00
B/2 |AdR (Redazione rapporto finale) € 10.000,00
Bi12 |Coordinamento (ESTERNI) sicurezza in esecuzione compreso di |'VA e cassa. £ §.229 43
B3 |Direttore dellesecuzione compreso di VA e cassa. £ 5.606 55
Bf13a |Qccupazione temporanea £ 4.392,00
Sommano| € 219.211,68
TOTALE PROGETTO| € 437.639,08

IL PROGETTISTA

Art1.4
AFFIDAMENTO, CONTRATTO E TERMINI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Divenuta efficace I'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 17 c. 5 del d.lgs. 36/2023, e fatto salvo I'esercizio dei
poteri di autotutela, il contratto viene stipulato i successivi 60 giorni.

II contratto, in ogni caso, non viene stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell’'ultima delle comunicazioni del
provvedimento di aggiudicazione.

Il contratto sara soggetto all'art. 26 “Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d’opera o di somministrazione
“del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Se il contratto non viene stipulato nei termini sopra indicati, per fatto imputabile alla stazione appaltante,
I'aggiudicatario pud sciogliersi da ogni vincolo contrattuale o far constatare il silenzio inadempimento
mediante atto notificato.

In tal caso all'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.
L'aggiudicazione puo essere sempre revocata nel caso di mancata stipula del contratto nel termine fissato
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per fatto imputabile all’aggiudicatario.
Al momento della stipula del contratto I'appaltatore € tenuto a versare un'imposta da bollo come
annualmente deliberato con delibera ANAC.

Il servizio avra inizio in esecuzione del verbale di consegna delle attivita redatto entro 15 giorni solari
dall'affidamento e dovranno essere ultimate entro 90 giorni_solari decorrenti dalla data di consegna dei
lavori. Al fine di rispettare le tempistiche del cronoprogramma I'‘Appaltatore dovra essere in grado di
garantire la presenza in cantiere di una doppia squadra da perforazione a partire dal 30 giorno di inizio dei
lavori sino a fine lavori.

La Ditta aggiudicataria dovra assicurare lo svolgimento di tutte le attivita previste nel presente capitolato;
entro 15 gg dal termine delle indagini € tenuta a fornire alla Direzione per I'esecuzione del contratto le
stratigrafie dei sondaggi sia su supporto cartaceo che informatico, il report in cui saranno descritte le
caratteristiche tecniche di ciascun piezometro, evidenziando la successione litostratigrafica attraversata, le
profondita raggiunte, i tratti fenestrati e quelli ciechi, i materiali utilizzati, gli spessori del tratto di foro
completato con ghiaietto e quello in bentonite ecc. e tutti i risultati analitici. I Rapporti di prova delle analisi
dei suoli, acque dovranno pervenire al Direttore per l'esecuzione in forma di bozza per sua verifica e
approvazione della versione definitiva.

Qualora I'Aggiudicatario non dovesse dare inizio ai lavori alla data fissata, il Comune si riserva il diritto di
considerare risolto “de iure” il rapporto con I'Aggiudicatario stesso incamerando la cauzione presentata in
sede di stipula del contratto e senza che quest'ultimo possa pretendere alcuna richiesta di risarcimento
economico 0 comunque di eventuali danni.

II Direttore dell'esecuzione, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione delle
prestazioni e previa consegna della documentazione di cui al presente articolo, effettua entro 5 (cinque)
giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi 5 (cinque) giorni, elabora il
certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all’'esecutore
(art. 25 D.M. 07 marzo 2018, n. 49. La verifica di conformita finale del servizio oggetto dell'appalto sara
compilata dal Direttore dell’'esecuzione entro 30 (trenta) giorni dalla data di certificazione dell'ultimazione del
servizio e trasmesso al R.U.P. che dovra invitare I'esecutore del servizio a sottoscriverlo entro il termine di 15
(quindici) giorni. Qualora l'aggiudicatario non firmi il conto finale nel termine sopra indicato si intende dallo
stesso definitivamente accettato.

Art. 1.5
MODIFICHE E VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE

Per le modifiche e le varianti in corso di esecuzione si fa riferimento a quanto riportato nell'art. 120 del d.Igs.
36/2023.
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CAPITOLO 2
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

Il capitolato speciale d'appalto & diviso in due parti, una contenente la descrizione dei servizi, 'altra la
specificazione delle prescrizioni tecniche e delle prestazioni.

Art. 2.1
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Sono parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato speciale d'appalto, il Capitolato
generale d'appalto, di cui al D.M. 145/2000 per quanto non in contrasto con il presente capitolato o non
previsto da quest'ultimo, e la seguente documentazione:

a) l'elenco dei prezzi unitari, ovvero il modulo compilato e presentato dall'appaltatore in caso di offerta

prezzi;

b) il cronoprogramma;

c) le polizze di garanzia;

d) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed i piani di cui all'art. 100 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

e) l'eventuale offerta tecnica dell'Appaltatore, in caso di procedura con OEPV che la preveda;

f) gli elaborati di progetto.

Alcuni documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il capitolato
speciale d'appalto e I'elenco prezzi unitari, purché conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai
contraenti.
Sono contrattualmente vincolanti per le Parti le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare:

e il Codice dei contratti d.Igs. n. 36/2023;

e le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei
lavori nonché le norme vincolanti in specifici ambiti territoriali, quali la Regione, Provincia e Comune in
cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;

o delibere, pareri e determinazioni emanate dall'Autorita Nazionale Anti Corruzione (ANAC);

¢ le norme tecniche emanate da C.N.R., U.N.I., C.E.I.

Art. 2.2
ATTIVITA DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC)

La stazione appaltante, prima dell'avvio della procedura per [l'affidamento, nomina, su proposta del
responsabile unico del progetto (RUP), un Direttore dell’'esecuzione del contratto (DEC) per la direzione e il
controllo dell'esecuzione dei contratti relativi a servizi. L'attivita del Direttore dell’'esecuzione del contratto &
disciplinata dall'allegato I1.14 del D. Lgs. 36/2023.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto & preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo
dell'esecuzione dell'intervento, opera in piena autonomia e nel rispetto delle disposizioni di servizio impartite
dal RUP affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte e in conformita al progetto e al contratto. Nel caso di
interventi particolarmente complessi, pud essere supportato da un ufficio di direzione lavori assumendosi,
pertanto, la responsabilita del coordinamento e della supervisione delle relative attivita.

Interloquisce, inoltre, in via esclusiva con l'esecutore cui impartisce ordini di servizio riguardo agli aspetti
tecnici ed economici della gestione dell’appalto; I'esecutore & tenuto ad uniformarsi alle disposizioni ricevute,
fatta salva la facolta di iscrivere le proprie riserve.

Art. 2.3
PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI - CRONOPROGRAMMA - PIANO DI QUALITA

Prima dell'inizio dei lavori, I'esecutore presenta alla stazione appaltante un programma di esecuzione dei
lavori dettagliato ai sensi dell'art. 32 c. 9 dell'allegato 1.7 del D. Lgs. 36/2023, indipendente dal
cronoprogramma, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni riguardo il periodo di
esecuzione, l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.
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Cronoprogramma
Il progetto esecutivo & corredato del cronoprogramma, costituito da un diagramma che rappresenta
graficamente, tutte le fasi attuative dell'intervento. L'Appaltatore all'interno del Piano Operativo di Sicurezza
presentera un cronoprogramma aggiornato da sottoporre ad accettazione del Direttore dell’'esecuzione del
contratto.
II cronoprogramma, inoltre, riporta, in particolare, la sequenza delle lavorazioni che afferiscono alla fase di
esecuzione dei lavori, con la pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente, e per ciascuna
lavorazione rappresenta graficamente i relativi tempi di esecuzione.
Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento
stagionale sfavorevole.
A tale modello di controllo e gestione del processo di realizzazione dell'intervento pud essere associato
I'utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all’art. 43 del codice,
nonché di tecniche specifiche di gestione integrata dell'intervento.

Art. 2.4
CONSEGNA DEI LAVORI

Prima di procedere alla consegna, il Direttore dell’esecuzione del contratto attesta lo stato dei luoghi
verificando. L'attivita & documentata attraverso apposito verbale di sopralluogo che viene trasmesso al RUP.

La consegna dei lavori, oggetto dell'appalto, all'esecutore avviene da parte del Direttore dell’esecuzione del
contratto, previa disposizione del RUP, ai sensi dell'art. 3 dell'allegato II1.14 del d.lgs. 36/2023, non oltre 45
giorni dalla data di registrazione alla Corte dei Conti del decreto di approvazione del contratto, e non oltre 45
giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei conti non é richiesta
per legge; negli altri casi il termine di 45 giorni decorre dalla data di stipula del contratto.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, comunica con congruo preavviso all’esecutore, il giorno e il luogo in
cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per
eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo piani, profili e disegni di progetto.

Avvenuta la consegna, il Direttore dell’'esecuzione del contratto e I'esecutore sottoscrivono apposito verbale,
che viene trasmesso al RUP, dalla cui data decorre il termine per il completamento dei lavori.

Sono a carico dell’'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica e al completamento

del tracciamento che fosse stato gia eseguito a cura della stazione appaltante.

L'esecutore da inizio ai lavori in data indicata nel contratto e si prevede che I'ultimazione delle opere
appaltate avvenga entro il termine di giorni stabilito nel medesimo contratto decorrenti dalla data del verbale
di consegna.

Consegna parziale

Il Direttore dell’esecuzione provvede alla consegna parziale dei lavori nei casi di temporanea indisponibilita
delle aree e/o degli immobili ed, in contraddittorio con l'appaltatore, sottoscrive il verbale di consegna
parziale dei lavori.

Al riguardo, l'esecutore presenta, a pena di decadenza dalla possibilita di iscrivere riserve per ritardi, un
programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli
immobili disponibili. Tuttavia, se le cause di indisponibilita permangono anche dopo che sono stati realizzati i
lavori previsti dal programma, si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori.

Nel caso di consegna d'urgenza, il verbale di consegna indica, altresi, le lavorazioni che I'esecutore deve
immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali.

Art. 2.5
SOSPENSIONI E TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI

Avvenuta la consegna, la stazione appaltante pud sospendere i lavori per ragioni non di forza maggiore,
purché la sospensione non si protragga per piu di 60 giorni. Trascorso inutiimente tale termine, I'esecutore
puo chiedere la risoluzione del contratto allo stesso modo del caso di consegna tardiva per causa imputabile
alla stazione appaltante.

E disposta la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 121 del d.lgs. 36/2023.

Il Direttore dell’esecuzione del contratto dispone la sospensione dei lavori, redigendo, con lintervento
dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione — ai sensi dell'art. 8 c. 1
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dell’allegato II1.14 del codice.

L'esecutore ultima i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di
consegna oppure, in caso di consegna parziale, dall’'ultimo dei verbali di consegna e comunica per iscritto al
Direttore dell'esecuzione l'ultimazione. Il Direttore dell’'esecuzione del contratto procede alle necessarie
constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna
indennita se i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel
termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

L'esecutore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, pud
richiederne la proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

Sull'istanza di proroga decide, entro 30 giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito il Direttore dell’'esecuzione
del contratto.

Art. 2.6
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante risolve il contratto di appalto, senza limiti di tempo, se ricorre una delle seguenti
condizioni:

a) modifica sostanziale del contratto, ai sensi dell’art. 120 c. 6 del d.Igs. 36/2023;

b) modifiche dettate dalla necessita di lavori supplementari non inclusi nell’appalto e varianti in corso
d'opera (art. 120 c.1 lett. b), c), del codice) nel caso in cu’ I'aumento di prezzo eccede il 50 % del
valore del contratto iniziale;

¢) la modifica del contratto supera le soglie di rilevanza europea (art. 14 del codice);

d) la modifica supera il 15% del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori;

e) ricorre una delle cause di esclusione automatica previste dall'art. 94 c. 1 del codice;

f) violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione
europea in un procedimento, ai sensi dell'art. 258 del TFUE;

g) decadenza dell'attestazione di qualificazione dell'esecutore dei lavori a causa di falsa documentazione
o dichiarazioni mendaci;

h) provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di misure di prevenzione.

Il contratto di appalto pud essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte
dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni; in questo caso, il Direttore
dell’esecuzione del contratto, accertato il grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte
dell'appaltatore, procede secondo quanto stabilito dall'art. 10 dell'allegato I1.14 del codice:
e invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima
dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo pud essere riconosciuto all'appaltatore;
e formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando a quest’ultimo un termine
massimo di 15 giorni per la presentazione delle sue controdeduzioni al RUP;

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che
I'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto, ai sensi
dell'art. 122 c. 3 del codice.

Comunicata all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, il RUP, con preavviso di 20

giorni, richiede al Direttore dell’esecuzione del contratto la redazione dello stato di consistenza dei lavori gia
eseguiti, I'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
L'organo di verifica, acquisito lo stato di consistenza, redige un verbale di accertamento tecnico e contabile
in cui accerta la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in
contabilita e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante ed & altresi
accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto
approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

In caso di ritardi nell'esecuzione delle prestazioni per negligenza dell'appaltatore, il Direttore dell’'esecuzione
del contratto assegna un termine non inferiore a 10 giorni per I'esecuzione delle prestazioni.
Al riguardo, si redige processo verbale in contraddittorio tra le parti; qualora l'inadempimento permanga allo
scadere del termine sopra indicato, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato
all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.
A seguito della risoluzione del contratto I'appaltatore ha diritto:

e al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti - nei casi a) e b);

e al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti decurtato degli oneri
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aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto;

e ¢, in sede di liquidazione finale, della maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento - guando
la stazione appaltante non prevede che laffidamento awvenga alle medesime condizioni gid
proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta (art. 124 c. 2 del codice).

Sciolto il contratto, I'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero delle aree
di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto
del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. Nel
caso di provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza che inibiscono o ritardano il
ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante pud
depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza
assicurativa pari all'1% del valore del contratto, con le modalita di cui all'art. 106 del codice, resta fermo il
diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Art. 2.7
GARANZIA PROVVISORIA

II Concorrente dovra all‘atto di presentazione dell’'offerta costituire una garanzia provvisoria, ai sensi di
quanto disposto dall'art. 106 del d.lgs. 36/2023, questa copre la mancata sottoscrizione del contratto dovuta
ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva
emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
d.lgs. 159/2011, ed € svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

L'importo del presente appalto é inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del
codice?) e pertanto la garanzia prowvisoria - art. 106 c. 1, del codice - € pari al 1% del valore complessivo
del presente appalto, ai sensi dellart. 53, c. 4 del codice.

La garanzia provvisoria € costituita sotto forma di cauzione con bonifico (o altri strumenti e canali di
pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente), a titolo di pegno a favore di questa stazione
appaltante.

Oppure

La garanzia provvisoria e costituita sotto forma di fideiussione ed é rilasciata da istituto di credito
autorizzato®, a titolo di pegno a favore di questa stazione appaltante. La garanzia fideiussoria, firmata
digitalmente, viene verificata telematicamente presso l'emittente ovvero gestita con ricorso a piattaforme
operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dellart. 8-ter c. 1 del D.L. 135/2018, convertito
con modiificazioni, dalla L. 12/2019, conformi alle caratteristiche stabilite dallAgID con il provvedimento di
cui allart. 26 c. 1 del codice.

La garanzia prevede la rinuncia:
e al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
e all'eccezione di cui all'art. 1957® c. 2 c.c.;
o all'operativita della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di questa
stazione appaltante.

Tale garanzia copre un arco temporale almeno di 180 giorni - che possono variare in relazione alla durata
presumibile del procedimento - decorrenti dalla presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, € ridotto del 30% quando, la certificazione del
sistema di qualita conforme alla norma UNI CEI ISO 9000, ¢ stata rilasciata da organismi accreditati ai sensi
delle norme della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. Si applica la riduzione del
50%, non cumulabile con la riduzione del 30%, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie
imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro,
piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo € ridotto del 10%, cumulabile
con la riduzione del 30% e del 50%, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e
firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su
registri distribuiti ai sensi dell'art. 8-ter c. 1 del D.L. 135/2018, convertito con modificazioni, dalla L. 12/2019,
conformi alle caratteristiche stabilite dall'AgID con il provvedimento di cui all'art. 26 c. 1. L'importo della
garanzia e del suo rinnovo € ridotto fino ad un importo massimo del 20%, cumulabile con le riduzioni del
30% e del 50%, quando I'operatore economico possegga una o pil delle certificazioni o marchi individuati
dall'allegato II.13 del codice degli Appalti, nei documenti di gara iniziali, che fissano anche Il'importo della
riduzione, entro il limite massimo predetto. Nel caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva &
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calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Per beneficiare della riduzione il possesso dei
requisiti viene espressamente indicato nel contratto, in quanto opportunamente documentato nei modi
previsti dalla normativa vigente in sede di offerta.

La garanzia deve essere conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del
Made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, e prevede la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per
I'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da piu garanti. I garanti
designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante.

NOTA INFORMATIVA

Secondo quanto stabilito dall'art. 106 c. 5 del d.Igs. 36/2023: la garanzia provvisoria deve avere efficacia per almeno 180 giorni
dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o I'invito possono richiedere una garanzia con termine di validita maggiore
o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresi prescrivere che l'offerta sia corredata
dell'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata
nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta |'aggiudicazione.

L'articolo sopra menzionato non si applica agli appalti di servizi aventi ad oggetto la redazione della progettazione e del
piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attivita del RUP.

(1) - Tale importo é inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del codice...

Nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50, c. 1, lettere c), d) ed e) del d.lgs. 36/2023, ovverosia nei casi in cui le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del
codice con le seguenti modalita:

c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati
in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e
inferiore a 1 milione di euro;

d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in
base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e
fino alle soglie di cui all’articolo 14, salva la possibilita di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del
presente Libro;

e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati
in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per I'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i
servizi di ingegneria e architettura e I'attivita di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle
soglie di cui all’articolo 14

in questi casi specifici le stesse possono non richiedere le garanzie provvisorie e quando richieste il relativo ammontare
non puo superare 1'1% dell'importo del contratto oggetto di affidamento, ai sensi dell'art. 53, c. 1-2 del codice.

Nel caso, invece, di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, I'importo della garanzia
¢ fissato nel bando o nell'invito nella misura del 2% del valore complessivo della procedura. In caso di partecipazione alla gara di
un raggruppamento temporaneo di imprese, anche se non ancora costituito, la garanzia deve coprire le obbligazioni di ciascuna impresa
del raggruppamento medesimo.

(2) - istituto di credito autorizzato...

La garanzia fideiussoria, puo essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti
dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivita, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al d.lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio
di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una societa di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i
requisiti minimi di solvibilita richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Art. 2.8
GARANZIA DEFINITIVA

L'appaltatore alla sottoscrizione del contratto, deve costituire, obbligatoriamente, garanzia definitiva, con le
modalita previste dallart. 106 del d.lgs. 36/2023, ed e pari al 10% dellimporto contrattuale; essendo
l'appalto di importo corrispondente alle soglie di rilevanza europea di cui all art. 14 del codice.

Oppure

L'appaltatore alla sottoscrizione del contratto, come preventivamente specificato allinterno della determina a
contrarre da questa stazione appaltante, deve costituire garanzia definitiva con le modalita previste dall‘art.
106 del d.lgs. 36/2023, ed é pari al 5% dellimporto contrattuale; essendo /'appalto di importo inferiore
alle soglie di rilevanza europea® di cui all'art. 14 del codice, ai sensi dellart. 53, c. 4 del codice.

La garanzia definitiva e costituita sotto forma di cauzione con bonifico (o altri strumenti e canali di
pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente), a titolo di pegno a favore di questa stazione
appaltante.

Oppure
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La garanzia definitiva é costituita sotto forma di fideiussione ed é rilasciata da istituto di credito
autorizzato®, a titolo di pegno a favore di questa stazione appaltante. La garanzia fideiussoria, firmata
digitalmente, viene verificata telematicamente presso l'emittente ovvero gestita con ricorso a piattaforme
operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dellart. 8-ter c. 1 del D.L. 35/2018, convertito
con modiificazioni, dalla L. 12/2019, conformi alle caratteristiche stabilite dallAGID con il provvedimento di
cuf allart. 26 c. 1 del codice.

La garanzia prevede la rinuncia:

e al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

e all'eccezione di cui all'art. 1957® c. 2 c.c.;

o all'operativita della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di questa

stazione appaltante.

Per salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in
caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10%, la garanzia & aumentata di tanti punti percentuali quanti
sono quelli eccedenti il 10%. Se il ribasso € superiore al 20%, l'aumento & di 2 punti percentuali per ogni
punto di ribasso superiore al 20%.
La garanzia € prestata per |'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni
derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate
in piu all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior
danno verso l'esecutore.
La stazione appaltante richiede all’aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno
in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da
corrispondere.
Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo Garanzia provvisoria.
L'esecutore puo richiedere prima della stipulazione del contratto di sostituire la garanzia definitiva con
I'applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di avanzamento pari al 10% degli stessi, ferme restando la
garanzia fideiussoria costituita per I'erogazione dell‘anticipazione e la garanzia da costituire per il pagamento
della rata di saldo. Per motivate ragioni di rischio dovute a particolari caratteristiche dell'appalto o a
specifiche situazioni soggettive dell’esecutore dei lavori, la stazione appaltante pud opporsi alla sostituzione
della garanzia.
Le ritenute sono svincolate dalla stazione appaltante all’emissione del certificato di verifica di conformita
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dopo la data di ultimazione
dei lavori risultante dal relativo certificato.
La stazione appaltate ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per
I'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto
disposta in danno dell'esecutore. Puo, altresi, incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto
dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi,
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori
addetti all'esecuzione dell'appalto.
La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'art. 117, del codice, determina la decadenza
dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della
stazione appaltante, che aggiudica I'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione della verifica di conformita dei servizi
prowvisorio o del certificato di regolare esecuzione ed & progressivamente svincola con I'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della
cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione della verifica di conformita dei servizi, del
certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante
dal relativo certificato.
Lo svincolo & automatico, senza necessita di nulla osta, con la sola condizione della preventiva consegna
all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in
originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.
Il mancato svincolo nei 15 giorni dalla consegna dei SAL o della documentazione analoga costituisce
inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia € prestata.

Art. 2.9
COPERTURE ASSICURATIVE

L'esecutore dei lavori, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 117 c. 10, del d.lgs. 36/2023, deve
costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori una polizza
di assicurazione che copre i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della
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distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei
lavori.

L'importo della somma da assicurare corrisponde a quello del contratto.

Tale polizza assicura la stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso
dell'esecuzione dei lavori il cui massimale € pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo
di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione della
verifica di conformita dei servizi provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12
mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa € sostituita da una polizza che tenga
indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi
per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte
dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

La garanzia & prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contratto.

Art. 2,10
SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto € subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del d.lgs. 36/2023 e
deve essere sempre autorizzato dalla stazione appaltante.

1. L'eventuale subappalto dovra non superare quanto indicato in percentuale in sede di gara.

2. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub
contratti che non sono subappaltati, stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-
contraente, l'importo del sub-contratto, I'oggetto del servizio o fornitura affidati, comunica inoltre
alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del su-contratto.

3. L'affidatario deposita il contratto di sub-appalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni
prima della data d'inizio lavori.

4. Contestualmente al deposito I'affidatario trasmette inoltre la certificazione attestante il possesso da
parte del sub-appaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. 50/2016 in relazione alla
prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza di motivi
d’esclusione di cui all’Art. 80.

5. La stazione appaltante si riserva 30 giorni per il rilascio dell'autorizzazione a tale richiesta.
Trascorso tale termine, senza che si sia provveduto, l'autorizzazione s'intende concessa. Per i
subappalti d'importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o d’importi inferiori a €
100.000, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della stazione appaltante si riduce della
meta.

6. E obbligatorio acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora I'oggetto del subappalto subisca
delle variazioni e/o l'importo dello stesso subisca un incremento o subiscano delle variazioni i
requisiti di qualificazione in funzione della prestazione subappaltata.

7. L'aggiudicatario & responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e
contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Igs. n. 276/2003.

8. L'affidatario & tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono
le prestazioni. E, altresi, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima
dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e
antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese
nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il DURC in corso
di validita relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o
del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza
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contributiva risultante dal DURC, si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, commi 5 e 6 del D.Igs.
50/2016.

10. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al periodo precedente, la stazione appaltante
inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari
accertamenti.

11. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica
abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80.

12. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti
dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%, nel rispetto degli standard qualitativi e
prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della
manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun
ribasso; la stazione appaltante, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva
applicazione della presente disposizione. L'affidatario € solidalmente responsabile con il
subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo alla normativa vigente.

13. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il DURC & comprensivo della
verifica della congruita della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato.
Tale congruita € verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

14. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del
contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.
Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di
raggruppamento temporaneo, societa o consorzio.

15. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non pud formare oggetto di ulteriore
subappalto.

16. La stazione appaltante rilascera all'appaltatore il certificato necessario per la partecipazione a gare
d’appalto, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito
attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati
relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.

Restano esclusi dall'appalto i servizi che la stazione appaltante si riserva di affidare in tutto od in parte ad
altra ditta senza che I'Appaltatore possa fare alcuna eccezione o richiedere compenso alcuno.

A pena di nullita, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 c. 2, lettera d) del codice degli appalti, il contratto
non pud essere ceduto e non pud essere affidata a terzi per l'integrale esecuzione delle prestazioni o
lavorazioni, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti
e dei contratti ad alta intensita di manodopera.

Art. 2.11
PENALI

Ai sensi dell'art. 126 c¢. 1 del D. Lgs. 36/2023, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo

nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e

proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali.

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per I'ultimazione dei lavori, viene applicata una penale

giornaliera di 1%o dell'importo netto contrattuale.

Relativamente all'esecuzione della prestazione articolata in pil parti, come previsto dal progetto esecutivo e

dal presente Capitolato speciale d'appalto, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o pit d'una di tali

parti, le penali su indicate si applicano ai rispettivi importi.

Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo
pag. 24

Capitolato speciale d’appalto



al verificarsi della relativa condizione di ritardo e sono imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di
saldo in sede di verifica finale.

Art. 2,12
SICUREZZA DEI LAVORI

L'appaltatore € tenuto ad osservare le disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento eventualmente
predisposto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e messo a disposizione da parte
della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

L'obbligo € esteso alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione (CSE) in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza
sopravvenute e alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dallo stesso CSE.

L'Appaltatore dovra redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS), in riferimento al singolo cantiere
interessato, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato.
II POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante,
per il tramite dell’appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso & redatto.

La Ditta aggiudicataria deve avere assolto a tutti gli obblighi previsti da D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. ,ivi
compreso di aver adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso
d'asta, assommano all'importo di Euro 7.915,30.

Si dovranno prevedere, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., riunioni di coordinamento e
informazione sui rischi di interferenze ed eventuale integrazione di DPI e segnaletica di sicurezza

L'impresa ha obbligo di formare il proprio personale in merito ai corretti comportamenti da attuarsi come
previsto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., ed ogni operatore deve avere assolto completamente il percorso
formativo necessario per i rischi lavorativi e le attrezzature di lavoro impiegate.

Resta a carico della ditta la dotazione di dispositivi di protezione individuali (DPI) necessari all’espletamento
del lavoro in sicurezza dei propri dipendenti.

L'azienda aggiudicataria deve farsi garante della corretta qualificazione di eventuali ditte in subappalto. Ai
sensi dell‘articolo 119, c. 12, del d.Igs. 36/2023, I'affidatario & solidalmente responsabile con i subappaltatori
per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa
formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art. 2,13
TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010
"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, a pena di
nullita del contratto.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento per pagamenti a favore dell'appaltatore, o di tutti i soggetti
che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione allintervento, avvengano mediante
bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’'ordinamento giuridico in quanto idoneo
ai fini della tracciabilita. Tali pagamenti avvengano utilizzando i conti correnti dedicati.

Le prescrizioni suindicate sono riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti
a qualsiasi titolo interessati all'intervento.

L'appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia
dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita
finanziaria.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilita delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 2.14
ANTICIPAZIONE — MODALITA’ E TERMINI DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 36/2023, sul valore del contratto d'appalto viene calcolato Iimporto
dell’anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all’appaltatore entro 15 giorni dall’effettivo inizio
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della prestazione.
L'erogazione dellanticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 17,
c. 8 e 9 del codice & subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo
pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia € rilasciata da
imprese bancarie autorizzate ai sensi dell'art. 106 c. 3 del codice, o assicurative, autorizzate alla copertura
dei rischi ai quali si riferisce I'assicurazione e che rispondono ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che
ne disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia puo essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziari
iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all'arti. 106 del D.Lgs. 385/1993 che svolgono
esclusivamente attivita di rilascio garanzie e sono sottoposti a revisione contabile.
La garanzia fideiussoria € emessa e firmata digitalmente ed ¢ verificabile telematicamente presso I'emittente,
ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi
dell’art. 8-ter c. 1, del D.L. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. 12/2019, conformi alle
caratteristiche stabilite dall’Agid con il provvedimento di cui all’art. 26 c. 1 del codice.
L'importo della garanzia & gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto
al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Il beneficiario decade
dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui
imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza
dalla data di erogazione della anticipazione.
L'Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del
ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra concordata con la stazione appaltante.
Nei contratti di lavori i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo sono effettuati nel termine di 30 giorni
decorrenti dall’adozione di ogni SAL, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso
termine, comunque non superiore a 60 giorni e purché cid sia oggettivamente giustificato dalla natura
particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.
Il SAL, ricavato dal registro di contabilita, € rilasciato nelle modalita e nei termini indicati nel contratto. A tal
fine, il Direttore dell'esecuzione del contratto accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni
contrattuali. In mancanza, lo comunica l'esecutore dei lavori. Contestualmente all’esito positivo
dell'accertamento, oppure contestualmente al ricevimento della comunicazione dell’esecutore, il Direttore
dell’esecuzione del contratto adotta il SAL e lo trasmette al RUP.
In caso di difformita tra le valutazioni del Direttore dell'esecuzione del contratto e quelle dell’'esecutore in
merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali per I'adozione del SAL, il Direttore dell’esecuzione del
contratto, a seqguito di tempestivo contraddittorio con I'esecutore, archivia la comunicazione oppure adotta il
SAL e lo trasmette immediatamente al RUP.
I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi dal RUP contestualmente
all'adozione di ogni SAL e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni. Il RUP, previa verifica della
regolarita contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori, invia il certificato di pagamento alla stazione
appaltante, la quale procede al pagamento. L'esecutore emette fattura al momento dell'adozione del
certificato di pagamento.
Ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.M. 143/2021, la congruita dell'incidenza della manodopera sull'opera
complessiva, deve essere richiesta dal committente o dall'impresa affidataria, in occasione della
presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo
finale dei lavori.
A tal fine l'impresa affidataria avra I'obbligo di attestare la congruita dell'incidenza della manodopera
mediante la presentazione del DURC di congruita riferito all'opera complessiva (art. 4, comma 3, d.m.
143/2021).
L'attestazione di congruita sara rilasciata dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, entro 10
giorni dalla richiesta, su istanza dell'impresa affidataria.
Nel caso in cui la Cassa Edile/Edilcassa riscontrasse delle incongruita nei dati (art. 5, D. M. 143/2021), lo
comunichera all'impresa affidataria, la quale avra 15 giorni di tempo, dalla ricezione dell’avviso, per
regolarizzare la sua posizione, attraverso il versamento in Cassa Edile/Edilcassa dell'importo pari alla
differenza di costo del lavoro necessaria a raggiungere la percentuale stabilita per la congruita ed ottenere il
rilascio del DURC di congruita.
Laddove invece, decorra inutilmente il termine di 15 giorni, la Cassa Edile/Edilcassa comunichera, I'esito
negativo della verifica di congruita ai soggetti che hanno effettuato la richiesta, con l'indicazione dell'importo
a debito e delle cause di irregolarita. Conseguentemente, la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente
competente procedera all'iscrizione dell'impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari
(BNI).
Qualora lo scostamento rispetto agli indici di congruita sia accertato in misura pari o inferiore al 5% della
percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa rilascera ugualmente I'attestazione di
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congruita previa dichiarazione del Direttore dell’esecuzione che giustifichi tale scostamento.

Il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo all’esito positivo della verifica di conformita
dei servizi e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni dall’'emissione dei relativi certificati. II
pagamento e effettuato nel termine di 30 giorni decorrenti dall'esito positivo della verifica di conformita dei
servizi, salvo non sia concordato un diverso termine nel contratto (non superiore a 60 giorni) e purché cio sia
oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’'opera, ai sensi dell’art. 1666 c. 2
del c.c.

In caso di ritardo nei pagamenti si applicano gli interessi moratori di cui agli artt. 5 e 6 del D. Lgs. 231/2002.
Le piattaforme digitali di cui all'art. 25 del codice, assicurano la riconducibilita delle fatture elettroniche agli
acconti corrispondenti ai SAL e a tutti i pagamenti dei singoli contratti, garantendo l'interoperabilita con i
sistemi centrali di contabilita pubblica. Le predette piattaforme sono integrate con la piattaforma tecnologica
per linterconnessione e linteroperabilita tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di
pagamento abilitati, prevista dall’art. 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D. Lgs. 82/2005.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni & operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute
possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione da parte della stazione
appaltante della verifica di conformita dei servizi, previo rilascio del documento unico di regolarita
contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il RUP invita per iscritto il soggetto
inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia stata
contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la
stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,
detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al
subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Art, 2,15
CONTO FINALE

Si stabilisce che il conto finale viene compilato entro 30 giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori.

Il conto finale dei lavori & compilato dal Direttore dell’esecuzione del contratto a seguito della certificazione
dell’'ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende
alle quali I'esecuzione del lavoro € stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione.

Il conto finale dei lavori € sottoscritto dall'esecutore. All'atto della firma, I'esecutore non puod iscrivere
domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilita durante lo
svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve gia iscritte sino a quel momento negli atti contabili. Se
I'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, non superiore a 30 giorni, 0 se lo sottoscrive
senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si intende
definitivamente accettato.

Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi 60
giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza
delle domande dell'esecutore per le quali nhon siano intervenuti la transazione o I'accordo bonario.

Art. 2.16
ULTIMAZIONE LAVORI - VERIFICA DI CONFORMITA' E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, a seguito della comunicazione dell'esecutore di avvenuta
ultimazione dei servizi, procede alla constatazione sullo stato di consistenza dei servizi in contraddittorio con
I'esecutore, emette il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme
all'esecutore. Tale certificato costituisce titolo sia per I'applicazione delle penali previste nel contratto per il
caso di ritardata esecuzione, sia per l'assegnazione di un termine perentorio per l'esecuzione di servizi di
piccola entita non incidenti sull'uso e la funzionalita delle opere.
Non oltre 6 mesi dall'ultimazione dei lavori la verifica di conformita viene completata, secondo le disposizioni
riportate all'art. 116 e alla sezione III dell'allegato 1I.14 del d.lgs. 36/2023.
La verifica di conformita rappresenta l'attivita di verifica finale dei lavori ed & finalizzata a certificare il
rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli
obiettivi e dei tempi, in conformita delle previsioni e pattuizioni contrattuali, € comprende tutte le verifiche
tecniche previste dalle normative di settore.
In tale sede vengono esaminate anche le riserve dell'esecutore, sulle quali non sia gia intervenuta una
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risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilita e nel conto finale nei termini
e nei modi stabiliti dall'allegato II.14 del codice.

In caso di discordanza fra la contabilita e lo stato di fatto, I'organo di controllo accerta le cause e apporta le
opportune rettifiche al conto finale.

Se le discordanze sono di notevole entita, I'organo di verifica sospende le operazioni e ne riferisce al RUP
presentandogli le sue proposte; il RUP trasmette alla stazione appaltante la relazione e le proposte
dell'organo di verifica.

Pud capitare che l'organo di verifica individui lavorazioni meritevoli di verifica, ma non preventivamente
autorizzate; in tal caso le ammette in contabilita solo se le ritiene indispensabili per I'esecuzione dell'opera e
se l'importo totale dell'opera, compresi i lavori non autorizzati, non eccede i limiti delle spese approvate, e
trasmette le proprie valutazioni alla stazione appaltante, che autorizza l'iscrizione delle lavorazioni ritenute
indispensabili.

Al termine delle verifiche, I'organo di verifica emette il certificato di conformita dei servizi non oltre 6 mesi
dall'ultimazione dei lavori.

Il certificato di conformita non viene emesso se I'organo di verifica rileva difetti o mancanze di entita tale da
rendere il lavoro assolutamente inaccettabile; in tal caso i lavori non sono collaudabili, I'organo di verifica
informa la stazione appaltante trasmettendo, tramite il RUP, processo verbale, nonché una relazione con le
proposte dei provvedimenti.

Le operazioni di verifica terminano con I'emissione della verifica di conformita dei servizi attestante la
congruita dei servizi che, in alcuni casi, pud essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione

Il certificato di regolare esecuzione &€ emesso dal Direttore dell’esecuzione del contratto entro 3 mesi dalla
data di ultimazione dei lavori. A seguito dell'emissione, viene immediatamente trasmesso al RUP che ne
prende atto e ne conferma la completezza.

Art. 2,17
RESPONSABILITA DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'appaltatore, gli oneri e gli obblighi di cui al D.M. 145/2000 Capitolato Generale d'Appalto,
alla vigente normativa e al presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché a quanto previsto da tutti i piani
per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti
dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate
nell’allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014; in
particolare anche gli oneri di seguito elencati:

e la nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovra essere
professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale e dovra fornire alla Direzione
dell’esecuzione del contratto apposita dichiarazione di accettazione dell'incarico del Direttore tecnico
di cantiere;

e i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere, in relazione all'entita
dell'opera, con tutti i pil moderni ed avanzati impianti per assicurare una perfetta e rapida
esecuzione di tutte le opere prestabilite;

e la recinzione del cantiere con solido steccato in materiale idoneo, secondo le prescrizioni del Piano di
Sicurezza ovvero della Direzione dell’esecuzione del contratto, nonché la pulizia e la manutenzione
del cantiere, l'inghiaiamento ove possibile e la sistemazione dei suoi percorsi in modo da renderne
sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone;

¢ la sorveglianza sia di giorno che di notte del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di
tutti i beni di proprieta della stazione appaltante e delle piantagioni consegnate all'Appaltatore. Per la
custodia di cantieri allestiti per la realizzazione di opere pubbliche, I'appaltatore dovra servirsi di
personale addetto con la qualifica di guardia giurata;

e la costruzione, entro la recinzione del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione
dell’esecuzione del contratto, di locali ad uso ufficio del personale, della Direzione ed assistenza,
sufficientemente arredati, illuminati e riscaldati, compresa la relativa manutenzione. Tali locali
dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici con relativi impianti di scarico funzionanti;

¢ la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti
e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dell’'esecuzione del contratto o dal
Coordinatore in fase di esecuzione, allo scopo di migliorare la sicurezza del cantiere;

¢ il mantenimento, fino alla verifica di conformita, della continuita degli scoli delle acque e del transito
sulle vie o sentieri pubblici o privati latistanti le opere da eseguire;
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e la fornitura di acqua potabile per il cantiere;

o l'osservanza delle norme, leggi e decreti vigenti, relative alle varie assicurazioni degli operai per
previdenza, prevenzione infortuni e assistenza sanitaria che potranno intervenire in corso di appalto;

e la comunicazione all'Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le
notizie relative all'impiego della manodopera;

e |'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al D.P.R.
128/59 e s.m.i.;

e le spese per la realizzazione di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel
numero indicato dalla Direzione dell’'esecuzione del contratto;

e ['assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti;

¢ il pagamento delle tasse e di altri oneri per concessioni comunali (titoli abilitativi per la costruzione,
I'occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa
presente e futura inerente i materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite,
esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per gli allacciamenti e gli scarichi;

e la pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale
necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

e il libero accesso ed il transito nel cantiere e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle
persone addette ed a qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori per conto diretto
della stazione appaltante;

e [|'uso gratuito parziale o totale, a richiesta della Direzione dell’esecuzione del contratto, da parte di
dette imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, ed apparecchi di
sollevamento, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori;

o il ricevimento, lo scarico ed il trasporto in cantiere e nei luoghi di deposito o a pieé d'opera, a sua
cura e spese, secondo le disposizioni della Direzione dell’esecuzione del contratto nonché alla buona
conservazione ed alla perfetta custodia, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e
provvisti od eseguiti da altre ditte per conto della stazione appaltante. I danni che per cause
dipendenti o per sua negligenza fossero apportati a tali materiali e manufatti dovranno essere
riparati a carico esclusivo dell'appaltatore;

e la predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei
lavoratori di cui all'art. 119 c. 11 del D. Lgs. 36/2023;

¢ [|'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la
salute e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati,
osservando le disposizioni contenute nel D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e di tutte le norme in
vigore in materia di sicurezza;

¢ il consenso all'uso anticipato delle opere qualora venisse richiesto dalla Direzione dell’esecuzione del
contratto, senza che l'appaltatore abbia percio diritto a speciali compensi. Egli potra, pero, richiedere
che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni
che potrebbero derivarne dall'uso;

e la fornitura e posa in opera nel cantiere, a sua cura e spese, delle apposite tabelle indicative dei
lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 119 c. 13 del d.lgs. 36/2023;

¢ la trasmissione alla stazione appaltante, a sua cura e spese, degli eventuali contratti di subappalto
che dovesse stipulare, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle
relative prestazioni, ai sensi dell'art. 119 c. 5 del d.lgs. 36/2023. La disposizione si applica anche ai
noli a caldo ed ai contratti similari;

¢ la disciplina e il buon ordine dei cantieri. L'appaltatore & responsabile della disciplina e del buon
ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge
e di regolamento. L'appaltatore, tramite il Direttore di cantiere, assicura I'organizzazione, la gestione
tecnica e la conduzione del cantiere. La Direzione del cantiere & assunta dal Direttore tecnico
dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore. In caso di appalto affidato ad
associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della Direzione di cantiere & attribuito
mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare
specificamente le attribuzioni da esercitare dal Direttore anche in rapporto a quelle degli altri
soggetti operanti nel cantiere. La Direzione dell’esecuzione del contratto ha il diritto, previa motivata
comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale per
indisciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore € comunque responsabile dei danni causati
dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione
committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

o tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali a favore dei propri
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dipendenti sono a carico della Ditta aggiudicataria, la quale ne & la sola responsabile, con
I'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione e di indennizzo da parte della
medesima.

o l'esecuzione delle indagini dovra svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
sicurezza, prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro e I'appaltatore dovra adottare tutti i mezzi
atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e tutti i procedimenti e le cautele
atti a garantire l'incolumita delle persone addette e dei terzi.

¢ in particolare I'appaltatore dovra adottare ogni atto necessario a garantire la vita e l'incolumita delle
persone addette e di terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati durante
I'esecuzione delle indagini.

e resta a carico della Ditta aggiudicataria I'individuazione di eventuali linee di sottoservizi, in quanto
eventuali danni arrecati durante le attivita oggetto del presente appalto resteranno a carico della
Ditta aggiudicataria.

e per ogni intervento eseguito, la Ditta aggiudicataria dovra prevedere il ripristino allo stato dei luoghi
antecedente lintervento medesimo, compresa altresi la realizzazione di sistemazioni provvisorie
dell’area per consentire la fruibilita dell’area stessa, rinviando ad un successivo momento il ripristino
definitivo, secondo le indicazioni indicate dal Direttore dell’'esecuzione.

e ¢ obbligo della Ditta aggiudicataria lo spostamento del materiale di scavo in aree opportunamente
individuate, all'interno del perimetro dell’area in cui verranno svolte le indagini oggetto del presente
appalto, non necessariamente attigue allo scavo, anche sulla base delle indicazioni del Direttore
dell’'esecuzione.

e i terreni scavati dovranno essere posizionati in sicurezza al margine dello scavo o in altre aree
opportunamente individuate non necessariamente attigue allo scavo, anche sulla base delle
indicazioni di ARPA e/o del Direttore dell’'esecuzione. E, pertanto, obbligo della Ditta aggiudicataria lo
spostamento del materiale di scavo nelle aree opportunamente individuate. E’ altresi obbligo della
Ditta aggiudicataria adottare gli accorgimenti necessari per evitare possibili fenomeni di
dispersione/lisciviazione ad opera di agenti atmosferici (es. copertura con teli impermeabili in
HDPE,...), in attesa del loro smaltimento secondo la normativa sui rifiuti.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati € conglobato nei prezzi dei lavori e
nell'eventuale compenso di cui all'articolo "Ammontare dell'Appalto” del presente Capitolato. Detto eventuale
compenso & fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerto ribasso
contrattuale.

L'appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere appaltate, in
conformita a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016 "REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI" e dal d.Igs. 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.

Art. 2,18

CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE

L'appaltatore ha I'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere, come
dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, due cartelli di dimensioni non inferiori a m. 1,00
(larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati la stazione appaltante, I'oggetto dei lavori, i
nominativi dell'Impresa, del Progettista, della Direzione dell'esecuzione del contratto e dell'assistente ai
lavori; in detti cartelli, ai sensi dall'art. 119 c. 13 del d.lgs. 36/2023, sono indicati, altresi, i nominativi di tutte
le imprese subappaltatrici nonché tutti i dati richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali.

Art. 2,19
DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI E CLAUSOLE DI REVISIONE

Il prezzo a base di gara delle opere da realizzare & stato calcolato secondo quanto indicato nel computo
metrico estimativo che comprende l'indicazione delle lavorazioni, le relative quantificazioni ed i relativi prezzi
unitari.

I prezzi unitari in base ai quali sono pagati i lavori appaltati sono stati computati tenendo conto di risorse
umane, attrezzature e prodotti impiegati nella realizzazione dell'opera:

I prezzi medesimi si intendono accettati dall'Appaltatore.
Il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni viene determinato considerando i prezzi correnti
alla data dell'approvazione del progetto, riportati nei prezzari predisposti dalle regioni.
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2.19.1) CLAUSOLE DI REVISIONE DEI PREZZI

La Stazione appaltante puo dar luogo ad una revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 36/2023.
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, i prezzi dei materiali da costruzione subiscano delle
variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari
utilizzati, I'appaltatore avra diritto ad un adeguamento compensativo.

Per i contratti relativi ai lavori, nel caso in cui si verificano particolari condizioni di natura oggettiva tali da
determinare una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% rispetto al
prezzo dell'importo complessivo, si da luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la
percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza.

La compensazione & determinata considerando gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'TSTAT.

Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto ai sensi dell'allegato II.14 art. 5 c.7 e 8, tuttavia, se
comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta
fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o
materiali sono valutati:
e desumendoli dai prezzari di cui all'art. 41 del codice, ove esistenti;
e ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi
elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta,
attraverso un contraddittorio tra il Direttore dell’'esecuzione e I'esecutore, e approvati dal RUP.

Qualora dai calcoli effettuati risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i
prezzi, prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori, sono approvati dalla stazione appaltante, su
proposta del RUP.

Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione appaltante puo ingiungergli
I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque
ammessi nella contabilita; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono
definitivamente accettati.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti
utilizzano:

e nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di
ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali gia assunti, e le eventuali
ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente
relativamente allo stesso intervento;

e le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne & prevista una diversa destinazione dalle norme
vigenti;

e le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione
appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare
esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa
autorizzata disponibile.

Art. 2.20
OSSERVANZA REGOLAMENTO UE SUT MATERIALI

La progettazione, i materiali prescritti e utilizzati nell'opera dovranno essere conformi sia alla direttiva del
Parlamento Europeo UE n. 305/2011 sia a quelle del Consiglio dei LL.PP. Le nuove regole sulla
armonizzazione e la commercializzazione dei prodotti da costruzione sono contenute nel Decreto Legislativo
16 giugno 2017 n. 106, riguardante il "Regolamento dei prodotti da costruzione”.

L'appaltatore, il progettista, il Direttore dell’esecuzione o il collaudatore, ognuno secondo la propria sfera
d'azione e competenza, saranno tenuti a rispettare I'obbligo di impiego di prodotti da costruzione di cui al
citato Regolamento UE.

Anche qualora il progettista avesse per errore prescritto prodotti non conformi alla norma, rendendosi
soggetto alle sanzioni previste dal D.lgs. 106/2017, I'appaltatore & tenuto a comunicare per iscritto alla
Stazione appaltante ed al Direttore dell’esecuzione il proprio dissenso in merito e ad astenersi dalla fornitura
e/o messa in opera dei prodotti prescritti non conformi.
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Particolare attenzione si dovra prestare alle certificazioni del fabbricante all’'origine, che, redigendo una
apposita dichiarazione, dovra attestare la prestazione del prodotto secondo le direttive comunitarie.

Art. 2.21
FORO COMPETENTE

Per qualsivoglia controversia che dovesse insorgere tra le parti contraenti sara competente, in via esclusiva,

I’Autorita Giudiziaria del Foro di Siracusa.
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CAPITOLO 3
NORME GENERALI PER IL COLLOCAMENTO IN OPERA

Art. 3.1
NORME GENERALI

La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consistera in genere nel suo prelevamento
dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con cid tanto il trasporto in piano o in
pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio 0 mezzo
meccanico, opera provvisionale, ecc.), nonché nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a
qualunque altezza o profondita ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti (tagli di strutture,
fissaggio, adattamenti, stuccature e riduzioni in pristino).

L'Appaltatore ha I'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che gli venga
ordinato dalla Direzione dell’esecuzione del contratto, anche se forniti da altre Ditte.

Il collocamento in opera dovra eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o manufatto dovra
essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo [|'Appaltatore unico
responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal
solo traffico degli operai durante e dopo I'esecuzione dei lavori, sino al loro termine e consegna, anche se |l
particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza e assistenza del personale di altre Ditte
fornitrici del materiale o del manufatto.

L'Appaltatore assume responsabilita dei materiali sino alla loro posa e attrezzature da furti o manomissioni.
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CAPITOLO 4
NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

Art. 4.1
NORME GENERALI

Generalita

La quantita dei lavori e delle provviste sara determinata a misura, a peso, a corpo, in relazione a quanto
previsto nell'elenco dei prezzi allegato.

Le misure verranno rilevate in contraddittorio in base all'effettiva esecuzione. Qualora esse risultino maggiori
di quelle indicate nei grafici di progetto o di quelle ordinate dalla Direzione, le eccedenze non verranno
contabilizzate. Soltanto nel caso che la Direzione dell’'esecuzione del contratto abbia ordinato per iscritto
maggiori dimensioni se ne terra conto nella contabilizzazione.

In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di
rifacimento a carico dell'Appaltatore. Resta sempre salva in ogni caso la possibilita di verifica e rettifica in
occasione delle operazioni di verifica.

Contabilizzazione dei lavori a corpo e/0 a misura

La contabilizzazione dei lavori a misura sara realizzata secondo le specificazioni date nelle norme del
presente Capitolato speciale e nella descrizione delle singole voci di elenco prezzi; in caso diverso verranno
utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in sito, senza che
I'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita
realmente poste in opera.

La contabilizzazione delle opere sara effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari di contratto.
Nel caso di appalti aggiudicati col criterio dell’lOEPV (Offerta Economicamente Pil Vantaggiosa) si terra conto
di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’'offerta tecnica dell'appaltatore, contabilizzandole
utilizzando i prezzi unitari relativi alle lavorazioni sostituite, come desunti dall’'offerta stessa.

La contabilizzazione dei lavori a corpo sara effettuata applicando all'importo delle opere a corpo, al netto del
ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di
ciascuna delle quali andra contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

Lavori in economia

Nell’eventualita siano contemplate delle somme a disposizione per lavori in economia tali lavori non daranno
luogo ad una valutazione a misura, ma saranno inseriti nella contabilita secondo i prezzi di elenco per
I'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano
d'opera, trasporti e noli, saranno liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei
lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi
ultimi due addendi.

Contabilizzazione delle varianti

Nel caso di variante in corso d'opera gli importi in pit ed in meno sono valutati con i prezzi di progetto e
soggetti al ribasso d'asta che ha determinato I'aggiudicazione della gara ovvero con i prezzi offerti
dall'appaltatore nella lista in sede di gara.

Le norme di misurazione per la contabilizzazione saranno le seguenti:

4.1.1) Trasporti

I trasporti di terre o altro materiale sciolto verranno valutati in base al volume prima dello scavo, per le
materie in cumulo prima del carico su mezzo, senza tener conto dell'aumento di volume all'atto dello scavo o
del carico, oppure a peso con riferimento alla distanza. Qualora non sia diversamente precisato in contratto,
sara compreso il carico e lo scarico dei materiali ed ogni spesa per dare il mezzo di trasporto in piena
efficienza. Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per materiali di consumo, il
servizio del conducente, e ogni altra spesa occorrente.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e
corrispondere alle prescritte caratteristiche.

4.1.2) Noleggi

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di esercizio ed essere provvisti di
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tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e prezzi di noleggio di meccanismi in
genere, si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi rimangono a pie d'opera a
disposizione dell'Amministrazione, e cioé anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano,
applicandosi il prezzo prestabilito.

Nel prezzo di noleggio sono compresi gli oneri e tutte le spese per il trasporto a pie d'opera, montaggio,
smontaggio ed allontanamento di detti meccanismi.

Per il noleggio di carri ed autocarri il prezzo verra corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro,
rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perdita di tempo.

4.1.3) Rimozioni, demolizioni

Nei prezzi relativi a lavori che comportino demolizioni, anche parziali, deve intendersi sempre compensato
ogni onere per il recupero del materiale riutilizzabile e per il carico e trasporto a rifiuto di quello non
riutilizzabile.

4.1.4) Scavi in genere
Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi di elenco per gli scavi in
genere |'Appaltatore si deve ritenere compensato per tutti gli oneri che incontrera:

e per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;

e per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi
consistenza ed anche in presenza d'acqua;

e  per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti previsti in
elenco prezzi, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;

e per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di
gradoni, attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o
drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;

e per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le
prescrizioni contenute nel presente capitolato, comprese le composizioni, scomposizioni, estrazioni
ed allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri;

e per impalcature ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo
e sia per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;

e  per ogni altra spesa necessaria per |'esecuzione completa degli scavi.

La misurazione degli scavi verra effettuata nei seguenti modi:

e il volume degli scavi di sbhancamento verra determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate in
base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con I'Appaltatore, prima e dopo i relativi lavori;

e gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della
base di fondazione per la sua profondita sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del terreno
naturale quando detto scavo di sbancamento non viene effettuato.

Al volume cosi calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale a dire che essi saranno
valutati sempre come eseguiti a pareti verticali ritenendosi gia compreso e compensato con il prezzo unitario di
elenco ogni maggiore scavo.

Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con l'impiego di casseri, paratie o simili strutture, sara incluso nel
volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse.

I prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo
compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondita, nello stesso elenco dei prezzi. Pertanto la
valutazione dello scavo risultera definita per ciascuna zona, dal volume ricadente nella zona stessa e
dall'applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco.

Dal volume degli scavi non si detrarra quello delle condutture in essi contenute, delle parti non scavate per
lasciare passaggi o per naturali contrafforti, quelli delle fognature e dei muri che si debbono demolire.

Non verranno valutati come scavi di sbancamento maggiori volumi di scavo effettuati dall'impresa per motivi
di qualsiasi natura quando il loro tracciato non sia quello di stretta pertinenza delle opere da edificare.

Non verranno riconosciute maggiorazioni al volume di scavo per allargamenti della base effettuati per motivi
operativi quali spazi di predisposizione dei casseri, indisponibilita nel cantiere di accessori per lo scavatore di
larghezza conforme agli scavi previsti, ecc.

Art. 4.2
MATERIALI A PIE D'OPERA
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Per determinati manufatti il cui valore & superiore alla spesa per la messa in opera, il prezzo a pie d’opera ed
il suo accreditamento in contabilita prima della messa in opera & stabilito in misura non superiore alla meta
del prezzo stesso da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, al prezzo di progetto.

I prezzi per i materiali a pié d'opera si determineranno nei seguenti casi:

a) alle provviste dei materiali a pié d'opera che I'Appaltatore € tenuto a fare a richiesta della Direzione
dell'esecuzione del contratto, comprese le somministrazioni per lavori in economia, alla cui
esecuzione provvede direttamente la Stazione Appaltante;

b) alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio e nel caso di rescissione
coattiva oppure di scioglimento di contratto;

¢) alla valutazione del materiale per I'accreditamento del loro importo nei pagamenti in acconto;

d) alla valutazione delle provviste a pie d'opera che si dovessero rilevare dalla Stazione Appaltante
quando per variazioni da essa introdotte non potessero pil trovare impiego nei lavori.

In detti prezzi dei materiali € compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a pié d'opera sul luogo di
impiego, le spese generali ed il beneficio dell'Appaltatore.
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CAPITOLO 5
QUALITA DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI

Art. 5.1
NORME GENERALI - IMPIEGO ED ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti per la costruzione delle
opere, proverranno da ditte fornitrici o da cave e localita che I'Appaltatore riterra di sua convenienza,
purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dell'esecuzione del contratto, rispondano alle
caratteristiche/prestazioni di cui ai seguenti articoli.

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni di legge e del presente Capitolato Speciale;
essi dovranno essere della migliore qualita e perfettamente lavorati, € possono essere messi in opera
solamente dopo l'accettazione della Direzione dell’esecuzione del contratto.

Resta sempre all'Impresa la piena responsabilita circa i materiali adoperati o forniti durante I'esecuzione dei
lavori, essendo essa tenuta a controllare che tutti i materiali corrispondano alle caratteristiche prescritte e a
quelle dei campioni esaminati, o fatti esaminare, dalla Direzione dell’esecuzione del contratto.

I materiali dovranno trovarsi, al momento dell'uso in perfetto stato di conservazione.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore,
restano fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di verifica di conformita dei servizi.
L'esecutore che, di sua iniziativa, abbia impiegato materiali 0 componenti di caratteristiche superiori a quelle
prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione pil accurata, non ha diritto ad aumento dei
prezzi e la contabilita & redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal
capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla Direzione dell’esecuzione del contratto o dall'organo di
verifica di conformita dei servizi, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale
titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la Direzione dell’esecuzione del contratto provvede al
prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata
dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

La Direzione dell’'esecuzione del contratto o I'organo di verifica di conformita dei servizi possono disporre
ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte nel presente Capitolato ma ritenute necessarie per stabilire
I'idoneita dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore.

Per quanto non espresso nel presente Capitolato Speciale, relativamente all'accettazione, qualita e impiego
dei materiali, alla loro provvista, il luogo della loro provenienza e I'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si
applicano le disposizioni di cui all'art. 4, allegato II.14 del d.lgs. 36/2023 e gli artt. 16, 17, 18 e 19 del
Capitolato Generale d'Appalto D.M. 145/2000 e s.m.i.

L'appalto non prevede categorie di prodotti ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell'apposito
decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera d) del D.M. dell'ambiente n. 203/2003.
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