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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
Opere edili (SpCap 1)
Demolizioni e trasporti (Cat 1)
1 Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i
SIC24 21.01 |calcestruzzi), forma e spessore, per ripresa in breccia, per apertura di
.01 vani e simili, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
Aperture infissi esterni 7,00 1,40 0,300 2,800 8,23
3,00 1,10 0,300 1,400 1,39
SOMMANO m? 9,62 357,88 3'442,81
Murature (Cat 2)
2 Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per
SIC24 02.02 |m? di sabbia, compreso 1’onere per la formazione degli architravi per i
.01.001 vani porta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. spessore di 8 cm
Partizione interna 1,00 9,70 3,100 30,07
1,00 3,90 3,100 12,09
4,00 3,80 3,100 47,12
1,00 0,90 3,100 2,79
1,00 4,55 3,100 14,11
1,00 4,40 3,100 13,64
1,00 4,60 3,100 14,26
2,00 4,75 3,100 29,45
1,00 6,90 3,100 21,39
1,00 5,35 3,100 16,59
2,00 3,80 3,100 23,56
1,00 1,50 3,100 4,65
1,00 3,15 3,100 9,77
1,00 1,55 3,100 4,81
1,00 6,60 3,100 20,46
1,00 1,65 3,100 5,12
1,00 4,55 3,100 14,11
1,00 3,20 3,100 9,92
1,00 6,50 3,100 20,15
4,00 3,80 3,100 47,12
1,00 1,20 3,100 3,72
1,00 6,20 3,100 19,22
1,00 4,75 3,100 14,73
2,00 1,54 3,100 9,55
1,00 4,50 3,100 13,95
Aperture 8,00 -0,90 2,200 -15,84
3,00 -1,10 2,500 -8,25
1,00 -1,00 2,200 -2,20
4,00 -0,90 2,200 -7,92
8,00 -0,90 2,200 -15,84
1,00 -1,00 2,200 -2,20
Chiusura rampa dal p.2 a p.3 scala adiacente ascensore 1,00 1,00 3,100 3,10
1,00 3,10 0,500 2,700 4,19
Sommano positivi m? 429,64
Sommano negativi m? -52,25
SOMMANO m? 377,39 34,30 12794448
3 Muratura in blocchi di cemento pomice e malta bastarda, retta o
SIC24_02.01 |centinata, a qualsiasi altezza o profondita di qualunque spessore ma non
.02 inferiore a 22 cm, compresi i mag ... lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte, inclusa la formazione di architravi di qualsiasi tipo e/o0
cerchiature.
Muro di separazione 1,00 3,95 0,300 3,100 3,67
A RIPORTARE 3,67 16"387,29

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T;RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3,67 16"387,29
Muri scale 1,00 4,95 0,300 3,100 4,60
1,00 2,30 0,300 3,100 2,14
1,00 5,25 0,300 3,100 4,88
2,00 5,25 0,300 3,100 9,77
1,00 2,50 0,300 3,100 2,33
1,00 2,30 0,300 3,100 2,14
Aperture 1,00 -1,10 0,300 2,500 -0,83
Sommano positivi m* 29,53
Sommano negativi m* -0,83
SOMMANO m? 28,70 274,96 7°891,35
Demolizioni e trasporti (Cat 1)
4 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i
SIC24 21.01 |lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune
.25 medesimo o su aree autorizzate al conferimen ... rri a cassone
scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di
conferimento a discarica.
9,62
SOMMANO m? 9,62 38,71 372,39
Infissi (Cat 3)
5 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili
SIC24 08.01 |estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico,
.01.001 sezione mm 45 + 55, verniciati a polvere, ... ttente o anta anche
scorrevole. con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,6
W/(m?*K) con vetri camera 4-6-4
Portefinestre 7,00 1,40 2,800 27,44
Finestre 3,00 1,10 1,400 4,62
SOMMANO m? 32,06 469,85 15°063,39
6 Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici isolanti (vetrocamera),
SIC24 08.04 [che seguono le norme di sicurezza dettate dalla UNI 7697, con
.04.001 caratteristiche termoisolanti secondo quanto ... etro camera stratificato
tipo 33.1-12-33.1 b.e., idoneo fino alla zona climatica E (trasmittanza
fral,3 e 1,7 W/( m*K))
7,00 1,40 2,800 27,44
3,00 1,10 1,400 4,62
SOMMANO m? 32,06 139,44 4°470,45
7 Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo
SIC24 08.03 [tamburato, con spessore finito di 45 + 50 mm, rivestite in laminato
.09 plastico di colore a scelta della D.L. ... a scelta della D.L.,
chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o dall'esterno con
apposita chiave.
8,00 0,90 2,200 15,84
3,00 1,10 2,500 8,25
1,00 1,00 2,200 2,20
4,00 0,90 2,200 7,92
8,00 0,90 2,200 15,84
1,00 1,00 2,200 2,20
SOMMANO m? 52,25 416,68 21°771,53
A RIPORTARE 65'956,40

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T;RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 657956,40
Massetti (Cat 4)
8 Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in
SIC24_05.01 |conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente
.11.001 armate, in ambiente secco classe d’esposizi ... ura nonché ogni onere e
magistero per dare I’opera finita a perfetta regola d’arte. realizzato
all'interno degli edifici
Massetto interno 1,000 331,67 331,67
SOMMANO m? 331,67 26,55 8'805,84
9 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio
SIC24_05.01 |per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe
.10.002 d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambien ... tura nonché ogni onere e
magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. collocato
all’esterno degli edifici
Balconi P. 2 1,00 10,95 1,000 10,95
1,00 4,65 1,000 4,65
1,00 13,05 1,000 13,05
1,00 14,85 1,000 14,85
Balconi P. 3 1,00 10,95 1,000 10,95
1,00 4,65 1,000 4,65
1,00 13,05 1,000 13,05
1,00 14,85 1,000 14,85
SOMMANO m? 87,00 16,83 1'464,21
Impermeabilizzazioni (Cat5)
10 Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina
SIC24 _12.01 |prefabbricata a base di bitume dello spessore minimo di 4 mm, con
.03 armatura in poliestere ¢ una flessibilita al freddo ¢ ... di 20 cm, tiri in
alto, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte.
Balconi P. 2 1,00 10,95 1,200 13,14
1,00 4,65 1,200 5,58
1,00 13,05 1,200 15,66
1,00 14,85 1,200 17,82
Balconi P. 3 1,00 10,95 1,200 13,14
1,00 4,65 1,200 5,58
1,00 13,05 1,200 15,66
1,00 14,85 1,200 17,82
Intervento sul 50% del terrazzo 0,50 506,64 253,32
0,50/ 147,60 0,200 14,76
SOMMANO m? 372,48 19,44 7241,01
11 Interventi puntuali di fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione
NP04 con guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore minimo di 4
mm, con armatura in poliestere ¢ una f ... tezza minima di 20 cm, tiri in
alto, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 1500,00 1'500,00
Pavimenti e rivestimenti (Cat 6)
12 Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione con piastrelle di
SIC24 05.01 |grés da 7,5x15 cm, spessore 8 mm a superficie liscia di colore rosso, in
.04 opera con collanti 0 malta cementi ... , la pulitura finale, compresi tagli,
A RIPORTARE 847967,46
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 84'967,46
sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro completo e a perfetta regola
darte.
Letto 18,00
Letto 19,00
Letto 18,53
Pranzo 25,17
Cucina 14,48
Dispensa 10,30
Deposito 5,68
w.C.U. 5,71
Lavanderia 2,27
w.c.h.d. 7,25
Anti we 3,45
Disimpegno 18,09
Infermeria 7,61
w.c. personale 8,27
Spogliatoio personale 9,53
Disimpegno 9,53
Letto 18,96
Pranzo 19,80
Cucina 14,26
Letto 18,05
Letto 19,78
w.c.h.d. 7,25
Lavanderia 2,27
Anti w.c. 3,45
w.c.u. 5,71
Deposito 4,24
Dispensa 9,95
Disimpegno 10,06
Balconi P. 2
1,00 10,35 0,700 7,25
1,00 4,05 0,700 2,84
1,00 12,45 0,700 8,72
1,00 14,25 0,700 9,98
Balconi P. 3
1,00 10,35 0,700 7,25
1,00 4,05 0,700 2,84
1,00 12,45 0,700 8,72
1,00 14,25 0,700 9,98
SOMMANO m? 374,23 40,55 157175,03
13 Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1%
SIC24 05.02 |scelta classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN
.04.003 87 e rispondente a tutti i requisiti ri ... a parte. Le caratteristiche
tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L. battiscopa
in piastrelle di gres
Battiscopa 1,00 318,54 318,54
A detrarre 2,00 -1,00 -2,00
3,00 -0,90 -2,70
2,00 -1,10 2,20
1,00 -0,90 -0,90
7,00 -1,40 -9,80
Balconi P. 2 1,00 14,85 14,85
1,00 10,95 10,95
1,00 4,65 4,65
1,00 13,05 13,05
A detrarre 7,00 -1,40 -9,80
Balconi P. 3 1,00 14,85 14,85
1,00 10,95 10,95
1,00 4,65 4,65
1,00 13,05 13,05
Sommano positivi m 405,54
Sommano negativi m -27,40
SOMMANO m 378,14 4,56 17724,32
A RIPORTARE 101°866,81
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 101°866,81
14 Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1*
SIC24 05.02 |scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta
.01 bastarda compreso i pezzi spe ... o prodotto, la completa pulitura ed
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta
regola d'arte.
w.c.h.d. 2,00 11,53 2,000 46,12
A detrarre porta 1,00 -1,00 2,000 -2,00
W.C.U. 2,00 12,52 2,000 50,08
A detrarre porta 1,00 -0,90 2,000 -1,80
w.c. personale 1,00 15,64 2,000 31,28
A detrarre porta 1,00 -0,90 2,000 -1,80
Sommano positivi m? 127,48
Sommano negativi m? -5,60
SOMMANO m? 121,88 54,48 6'640,02
15 Pavimentazioni con elementi di marmo da taglio di 1* scelta del tipo
SIC24 05.01 |Botticino, perlato di Sicilia ~ proveniente da cave siciliane, dello
.13.001 spessore di 20 mm, compreso nel prezzo la ... ssetto di sottofondo, la
levigatura e la lucidatura a piombo da compensarsi a parte. con elementi
di dimensioni 30x30 cm
ScaladaP.1aP.2
Pedate 18,00 1,00 0,300 5,40
Alzate 20,00 1,00 0,165 3,30
Pianerottolo 1,00 2,50 1,400 3,50
Pianerottolo 1,00 2,50 1,150 2,88
Balconi P.2 8,00 0,70 0,300 1,68
1,00 10,95 0,300 3,29
1,00 4,65 0,300 1,40
1,00 13,05 0,300 3,92
1,00 14,85 0,300 4,46
Davanzali finestre 7,00 1,40 0,300 2,94
3,00 1,10 0,300 0,99
Balconi P.3 8,00 0,70 0,300 1,68
1,00 10,95 0,300 3,29
1,00 4,65 0,300 1,40
1,00 13,05 0,300 3,92
1,00 14,85 0,300 4,46
SOMMANO m? 48,51 73,67 3'573,73
16 Levigatura con mezzo meccanico di pavimenti in opera gia arrotati in
SIC24 05.01 |marmette di cemento, marmi ecc., esclusi pavimenti con granuli di
.14 quarzo, compresa la pulitura finale.
ScaladaP.1aP.2
Pedate 18,00 1,00 0,300 5,40
Alzate 20,00 1,00 0,165 3,30
Pianerottolo 1,00 2,50 1,400 3,50
Pianerottolo 1,00 2,50 1,150 2,88
Balconi P.2 8,00 0,70 0,300 1,68
1,00 10,95 0,300 3,29
1,00 4,65 0,300 1,40
1,00 13,05 0,300 3,92
1,00 14,85 0,300 4,46
Davanzali finestre 7,00 1,40 0,300 2,94
3,00 1,10 0,300 0,99
Balconi P.3 8,00 0,70 0,300 1,68
1,00 10,95 0,300 3,29
1,00 4,65 0,300 1,40
1,00 13,05 0,300 3,92
1,00 14,85 0,300 4,46
SOMMANO m? 48,51 13,43 651,49
A RIPORTARE 112°732,05

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 112°732,05
17 Lucidatura a piombo di pavimenti gia arrotati eseguita con mezzo
SIC24 05.01 |meccanico, compresa pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per
15 dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.
ScaladaP.1aP.2
Pedate 18,00 1,00 0,300 5,40
Alzate 20,00 1,00 0,165 3,30
Pianerottolo 1,00 2,50 1,400 3,50
Pianerottolo 1,00 2,50 1,150 2,88
Balconi P.2 8,00 0,70 0,300 1,68
1,00 10,95 0,300 3,29
1,00 4,65 0,300 1,40
1,00 13,05 0,300 3,92
1,00 14,85 0,300 4,46
Davanzali finestre 7,00 1,40 0,300 2,94
3,00 1,10 0,300 0,99
Balconi P.3 8,00 0,70 0,300 1,68
1,00 10,95 0,300 3,29
1,00 4,65 0,300 1,40
1,00 13,05 0,300 3,92
1,00 14,85 0,300 4,46
SOMMANO m? 48,51 15,29 741,72
Intonaci (Cat7)
18 Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm,
SIC24_09.01 |costituito da un primo strato di rinzaffo da 0,5 cm e da un secondo
.01 strato sestiato e traversato con malt ... mpreso 1’onere per spigoli e
angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d’arte.
W.C.H. D. 1,00 11,53 0,900 10,38
A detrarre 1,00 -1,00 0,200 -0,20
Lavanderia 1,00 6,06 2,900 17,57
A detrarre 1,00 -0,90 2,200 -1,98
Anti w.c. 1,00 7,77 2,900 22,53
A detrarre 3,00 -0,90 2,200 -5,94
1,00 -1,00 2,200 -2,20
W.C.U. 1,00 12,54 0,900 11,29
A detrarre 1,00 -0,90 0,200 -0,18
Deposito 1,00 10,68 2,900 30,97
A detrarre 1,00 -0,90 2,200 -1,98
Dispensa 1,00 13,08 2,900 37,93
A detrarre 1,00 -0,90 2,200 -1,98
Cucina 1,00 20,27 2,900 58,78
A detrarre 1,00 -0,90 2,200 -1,98
1,00 -3,70 2,900 -10,73
1,00 2,55 1,000 2,55
Disimpegno 1,00 30,07 2,900 87,20
A detrarre 5,00 -0,90 2,200 -9,90
2,00 -1,10 2,500 -5,50
1,00 -3,20 2,900 -9,28
1,00 -3,70 2,900 -10,73
1,00 2,55 1,000 2,55
Pranzo 1,00 20,90 2,900 60,61
A detrarre 1,00 -3,20 2,900 -9,28
2,00 -1,40 2,800 -7,84
Letto 1,00 17,75 2,900 51,48
A detrarre 1,00 -0,90 2,200 -1,98
1,00 -1,40 2,800 -3,92
Letto 1,00 18,35 2,900 53,22
A detrarre 1,00 -0,90 2,200 -1,98
1,00 -1,40 2,800 -3,92
Letto 1,00 18,35 2,900 53,22
A detrarre 1,00 -0,90 2,200 -1,98
1,00 -1,10 1,400 -1,54
Infermeria 1,00 11,66 2,900 33,81
A detrarre 1,00 -0,90 2,200 -1,98
W.C. personale 1,00 15,64 0,900 14,08
A RIPORTARE 451,17 113°473,77
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 451,17 113°473,77
A detrarre 1,00 -0,90 0,200 -0,18
Spogliatoio personale 1,00 12,71 2,900 36,36
A detrarre 1,00 -0,90 2,200 -1,98
Disimpegno 1,00 31,16 2,900 90,36
A detrarre 3,00 -1,10 2,500 -8,25
2,00 -0,90 2,200 -3,96
1,00 -0,90 2,200 -1,98
Dispensa 1,00 12,95 2,900 37,56
A detrarre 1,00 -0,90 2,200 -1,98
Deposito 1,00 9,90 2,900 28,71
A detrarre 1,00 -0,90 2,200 -1,98
Ww.C.U. 1,00 12,52 0,900 11,27
A detrarre 1,00 -0,90 0,200 -0,18
Lavanderia 1,00 6,06 2,900 17,57
A detrarre 1,00 -0,90 2,200 -1,98
Anti W.C. 1,00 7,77 2,900 22,53
A detrarre 3,00 -0,90 2,200 -5,94
1,00 -1,00 2,200 -2,20
W.C.H.D. 1,00 11,53 0,900 10,38
A detrarre 1,00 -1,00 0,200 -0,20
Disimpegno 1,00 18,04 2,900 52,32
A detrarre 5,00 -0,90 2,200 -9,90
1,00 -1,30 2,900 -3,77
Letto 1,00 20,82 2,900 60,38
A detrarre 1,00 -0,90 2,200 -1,98
1,00 -1,10 1,400 -1,54
Letto 1,00 17,55 2,900 50,90
A detrarre 1,00 -0,90 2,200 -1,98
1,00 -1,40 2,800 -3,92
Cucina - Pranzo 1,00 29,12 2,900 84,45
A detrarre 1,00 -1,10 2,500 -2,75
1,00 -0,90 2,200 -1,98
1,00 -1,10 1,400 -1,54
1,00 -1,40 2,800 -3,92
1,00 -1,30 2,900 -3,77
Letto 1,00 18,43 2,900 53,45
A detrarre 1,00 -0,90 2,200 -1,98
1,00 -1,40 2,800 -3,92
Scale
1,00 2,50 3,100 7,75
2,00 1,15 3,100 7,13
1,00 2,50 3,100 7,75
2,00 3,10 1,000 6,20
1,00 2,50 1,400 3,50
1,00 2,50 1,150 2,88
A detrarre 1,00 -1,10 2,500 -2,75
2,00 3,10 0,250 1,55
2,00 0,50 0,250 0,25
Sommano positivi m? 1'141,92
Sommano negativi m? -173,51
SOMMANO m? 968,41 24,30 23'532,36
19 Strato di finitura per interni su superfici, gia intonacate, con gesso
SIC24 09.01 |scagliola, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso 1’onere per
.06 spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte.
W.CH.D. 1,00 11,53 0,900 10,38
A detrarre 1,00 -1,00 0,200 -0,20
Lavanderia 1,00 6,06 2,900 17,57
A detrarre 1,00 -0,90 2,200 -1,98
Anti w.c. 1,00 7,77 2,900 22,53
A detrarre 3,00 -0,90 2,200 -5,94
1,00 -1,00 2,200 -2,20
W.C.U. 1,00 12,54 0,900 11,29
A detrarre 1,00 -0,90 0,200 -0,18
Deposito 1,00 10,68 2,900 30,97
A detrarre 1,00 -0,90 2,200 -1,98
A RIPORTARE 80,26 137°006,13

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI o IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 80,26 137°006,13
Dispensa 1,00 13,08 2,900 37,93
A detrarre 1,00 -0,90 2,200 -1,98
Cucina 1,00 20,27 2,900 58,78
A detrarre 1,00 -0,90 2,200 -1,98
1,00 -3,70 2,900 -10,73
1,00 2,55 1,000 2,55
Disimpegno 1,00 30,07 2,900 87,20
A detrarre 5,00 -0,90 2,200 -9,90
2,00 -1,10 2,500 -5,50
1,00 -3,20 2,900 -9,28
1,00 -3,70 2,900 -10,73
1,00 2,55 1,000 2,55
Pranzo 1,00 20,90 2,900 60,61
A detrarre 1,00 -3,20 2,900 -9,28
2,00 -1,40 2,800 -7,84
Letto 1,00 17,75 2,900 51,48
A detrarre 1,00 -0,90 2,200 -1,98
1,00 -1,40 2,800 -3,92
Letto 1,00 18,35 2,900 53,22
A detrarre 1,00 -0,90 2,200 -1,98
1,00 -1,40 2,800 -3,92
Letto 1,00 18,35 2,900 53,22
A detrarre 1,00 -0,90 2,200 -1,98
1,00 -1,10 1,400 -1,54
Infermeria 1,00 11,66 2,900 33,81
A detrarre 1,00 -0,90 2,200 -1,98
W.C. personale 1,00 15,64 0,900 14,08
A detrarre 1,00 -0,90 0,200 -0,18
Spogliatoio personale 1,00 12,71 2,900 36,86
A detrarre 1,00 -0,90 2,200 -1,98
Disimpegno 1,00 31,16 2,900 90,36
A detrarre 3,00 -1,10 2,500 -8,25
2,00 -0,90 2,200 -3,96
1,00 -0,90 2,200 -1,98
Dispensa 1,00 12,95 2,900 37,56
A detrarre 1,00 -0,90 2,200 -1,98
Deposito 1,00 9,90 2,900 28,71
A detrarre 1,00 -0,90 2,200 -1,98
W.C.U. 1,00 12,52 0,900 11,27
A detrarre 1,00 -0,90 0,200 -0,18
Lavanderia 1,00 6,06 2,900 17,57
A detrarre 1,00 -0,90 2,200 -1,98
Anti W.C. 1,00 7,77 2,900 22,53
A detrarre 3,00 -0,90 2,200 -5,94
1,00 -1,00 2,200 -2,20
W.C.H.D. 1,00 11,53 0,900 10,38
A detrarre 1,00 -1,00 0,200 -0,20
Disimpegno 1,00 18,04 2,900 52,32
A detrarre 5,00 -0,90 2,200 -9,90
1,00 -1,30 2,900 -3,77
Letto 1,00 20,82 2,900 60,38
A detrarre 1,00 -0,90 2,200 -1,98
1,00 -1,10 1,400 -1,54
Letto 1,00 17,55 2,900 50,90
A detrarre 1,00 -0,90 2,200 -1,98
1,00 -1,40 2,800 -3,92
Cucina - Pranzo 1,00 29,12 2,900 84,45
A detrarre 1,00 -1,10 2,500 -2,75
1,00 -0,90 2,200 -1,98
1,00 -1,10 1,400 -1,54
1,00 -1,40 2,800 -3,92
1,00 -1,30 2,900 -3,77
Letto 1,00 18,43 2,900 53,45
A detrarre 1,00 -0,90 2,200 -1,98
1,00 -1,40 2,800 -3,92
Scale
1,00 2,50 3,100 7,75
2,00 1,15 3,100 7,13
1,00 2,50 3,100 7,75
2,00 3,10 1,000 6,20
1,00 2,50 1,400 3,50
A RIPORTARE 966,48 137°006,13
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T;RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 966,48 137°006,13
1,00 2,50 1,150 2,88
A detrarre 1,00 -1,10 2,500 -2,75
2,00 3,10 0,250 1,55
2,00 0,50 0,250 0,25
Sommano positivi m* 1'141,92
Sommano negativi m? -173,51
SOMMANO m? 968,41 13,08 12°666,80
Controssoffitti (Cat 16)
20 Fornitura e posa in opera di controsoffitto con lastra di gesso rivestito,
NP09 impregnata con uno speciale procedimento per limitare I'assorbimento
di umidita dotata di marcatura CE, ¢ ... n garze a nastro e successiva
rasatura degli stessi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Controsoffitto P. 2 1,00/ 331,39 331,39
SOMMANO m2 331,39 43,27 14°339,25
Isolamento termo-acustico (Cat 17)
21 Fornitura e posa in opera di isolamento termo - acustico orizzontale su
SIC24 12.02 |solai, porticati, terrazze, ecc., realizzato con pannelli rigidi delle
.05.001 dimensioni non inferiori ad 1 ... ¢ EN 1604 ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. spessore del
pannello cm 3
Isolamento posto superiormente al controsoffitto 1,00/ 331,39 331,39
SOMMANO m? 331,39 27,71 9'182,82
Opere in ferro (Cat9)
22 Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati scatolari per cancelli,
SIC24_07.01 |ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi
.01 sezione e forma, composti a sem ... tive molature, tagli, sfridi ed
ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte.
Balconi piano 2° 6,00 1,00 1,100 20,000 132,00
1,00 10,95 1,100 20,000 240,90
1,00 4,65 1,100 20,000 102,30
1,00 13,05 1,100 20,000 287,10
Scala adiacente ascensore 2,00 3,10 1,000 20,000 124,00
2,00 0,50 1,000 20,000 20,00
SOMMANO kg 906,30 4,50 4'078,35
23 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 ¢ 7.1.2 a qualsiasi
SIC24 07.01 |altezza o profondita comprese opere provvisionali occorrenti, opere
.03 murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro
occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte.
Balconi piano 2° 6,00 1,00 1,100 20,000 132,00
1,00 10,95 1,100 20,000 240,90
1,00 4,65 1,100 20,000 102,30
1,00 13,05 1,100 20,000 287,10
Scala adiacente ascensore 2,00 3,10 1,000 20,000 124,00
2,00 0,50 1,000 20,000 20,00
SOMMANO kg 906,30 3,18 2'882,03
24 Vemiciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e
A RIPORTARE 180°155,38
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 180°155,38
SIC24 11.03 |due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici
.01 orizzontali o verticali, rette o curve, ap ... a pulitura, scartavetratura
delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
Balconi piano 2° 6,00 1,00 1,100 6,60
1,00 10,95 1,100 12,05
1,00 4,65 1,100 5,12
1,00 13,05 1,100 14,36
Scala adiacente ascensore 2,00 3,10 1,000 6,20
2,00 0,50 1,000 1,00
SOMMANO m? 45,33 23,14 1'048,94
Costi della sicurezza (SpCap 3)
Opere provvisionali (Cat 10)
25 Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a
SIC24 26.01 |telaio), compreso il nolo, manutenzione ¢ controllo per i primi 30
.01.002 giorni, realizzato per interventi ad altez ... di ponteggio in opera
misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere
dall'ultimazione del montaggio
1,00 55,80 12,000 669,60
SOMMANO m? 669,60 9,97 6'675,91
26 Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno
SIC24 26.01 |o metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di m 1,50 dal
13 ponteggio, compreso trasporto da e per il d ... gistero per dare I’opera
compiuta a perfetta regola d’arte. Valutata al metro quadrato per tutta la
durata dei lavori.
1,00 55,80 2,120 118,30
SOMMANO m? 118,30 25,17 2977,61
27 Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi
SIC24 26.01 |natura fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per
15 ogni m? di faccia vista. Valutata per tutta la durata dei lavori e
compresa la manutenzione ed eventuale sostituzione.
1,00 55,80 12,000 669,60
SOMMANO m? 669,60 3,08 2°062,37
Opere edili (SpCap 1)
Intonaci (Cat 7)
28 Fornitura e posa in opera di intonaco civile per esterni isolante termico
SIC24 23.02 |ed acustico, deumidificante, anticondensa, a totale assenza di cemento,
.05 che lo rendono idoneo per interven ... preso l'onere per spigoli ed angoli,
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
Piano 2-3 1,00 54,90 4,400 241,56
Balconi P. 3 1,00 14,85 1,000 14,85
1,00 10,95 1,000 10,95
1,00 4,65 1,000 4,65
1,00 13,05 1,000 13,05
8,00 1,00 0,200 1,60
1,00 14,85 0,200 2,97
1,00 10,95 0,200 2,19
1,00 4,65 0,200 0,93
1,00 13,05 0,200 2,61
A RIPORTARE 295,36 1927920,21
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T;RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 295,36 1927920,21
SOMMANO m? 295,36 74,22 21921,62
29 Fornitura e posa in opera di strato di finitura per esterni in tonachino
SIC24 23.02 |naturale, traspirante, antimuffa naturale, atossico di tipo diffusivo, a
.08 base di grassello di calce stagion ... azzo metallico ed a spugna, in due
mani. Dato in opera, a perfetta regola d'arte, secondo le indicazioni del
produttore.
Piano 2-3 1,00 54,90 4,400 241,56
Balconi P. 2 1,00 14,85 1,000 14,85
1,00 10,95 1,000 10,95
1,00 4,65 1,000 4,65
1,00 13,05 1,000 13,05
8,00 1,00 0,200 1,60
1,00 14,85 0,200 2,97
1,00 10,95 0,200 2,19
1,00 4,65 0,200 0,93
1,00 13,05 0,200 2,61
Balconi P. 3 1,00 14,85 1,000 14,85
1,00 10,95 1,000 10,95
1,00 4,65 1,000 4,65
1,00 13,05 1,000 13,05
8,00 1,00 0,200 1,60
1,00 14,85 0,200 2,97
1,00 10,95 0,200 2,19
1,00 4,65 0,200 0,93
1,00 13,05 0,200 2,61
SOMMANO m? 349,16 27,49 9598,41
Costi della sicurezza (SpCap 3)
Opere provvisionali (Cat 10)
30 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1,
SIC24_26.01 |compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito.
.03 - per ogni m? di ponteggio in opera misurato dalla base
1,00 55,80 12,000 669,60
SOMMANO m? 669,60 3,83 2'564,57
Impianti (SpCap 2)
Impianto idrico (Cat 11)
31 Fornitura e collocazione di rubinetto di arresto in ottone cromato da 1/
SIC24 _15.04 |2” compreso ogni onere € magistero.
.04 21,00
SOMMANO cad 21,00 26,32 552,72
32 Fornitura e collocazione di tubi in polipropilene PP-R 80 prodotto
SIC24 15.04 [secondo UNI EN ISO 15874-2/5, per condotte in pressione di acqua
.08.001 calda e fredda (pressione massima di funzionamen ... lusi i pezzi
speciali che saranno compensati secondo quanto previsto dalle norme
UNI vigenti. per diametro DN 16x11,5 mm
95,00 95,00
SOMMANO m 95,00 8,02 761,90
33 Fornitura e posa in opera di serbatoi idrici in polietilene lineare,
SIC24_15.02 |resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV, insensibile
.03.008 all'invecchiamento, di forma cilindrica o trapezo ... re l'opera completa
e funzionante a perfetta regola d'arte, escluso eventuale basamento.
A RIPORTARE 228°319,43
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T;RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 228°319,43
per capienza di 2.000 1
1,00
SOMMANO cad 1,00 902,16 902,16
34 Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a
SIC24 15.01 |pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con
.08 sifone incorporato, completo di sedile ... ventilazione, gia predisposti, e
quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a
perfetta d'arte.
3,00
SOMMANO cad 3,00 364,78 1°094,34
35 Fornitura e collocazione di bidet in porcellana vetrificata a pianta ovale
SIC24 15.01 |delle dimensioni di 58x35 cm, con miscelatore in ottone cromato,
.06 sifone ad S e piletta di scaric ... ntilazione, gia predisposti, ¢ quanto
altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola
d'arte.
3,00
SOMMANO cad 3,00 286,09 858,27
36 Fornitura e collocazione di piatto per doccia in greés porcellanato, con
SIC24 _15.01 |gruppo miscelatore, doccia con braccio tipo saliscendi e diffusore
.04.002 snodabile, piletta a sifone con griglia i ... e quanto altro occorrente per
dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. delle
dimensioni di 80x80 cm
5,00
SOMMANO cad 5,00 310,05 1'550,25
37 Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata
SIC24 _15.01 |delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di
.05 gruppo miscelatore per acqua calda e fredda ... ntilazione, gia
predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta regola d'arte.
3,00
SOMMANO cad 3,00 373,19 1119,57
38 Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica
SIC24 15.03 |bianca delle dimensioni minime di 66x52 cm circa con troppo pieno
.04 corredato di rubinetto elettronico, ¢ mens ... re murarie ed ogni altro
onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a
perfetta regola d'arte.
2,00
SOMMANO cad 2,000  2°155,17 4'310,34
39 Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato monoblocco per
SIC24 15.03 |disabili comprensivo di:
.02 a) cassetta di scarico avente pulsante di scarico manuale;
b) tazza sanitaria c ... viti ¢ bulloni cromati, le opere murarie ¢ quanto
altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a regola d'arte.
2,00
SOMMANO cad 2,000  27331,76 4'663,52
A RIPORTARE 242°817,88
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T;RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 242°817,88
40 Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in tubo di
SIC24 _15.03 |acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e delle
.07 dimensioni di 100x100 cm comprese le opere murarie ed ogni altro
onere ed accessorio per dare l'opera completa ¢ funzionante a perfetta
regola d'arte.
2,00
SOMMANO cad 2,00 318,27 636,54
41 Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di acciaio
SIC24 15.03 |con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della
.08 lunghezza di 60 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed
accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola
d'arte.
4,00
SOMMANO cad 4,00 141,27 565,08
42 Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma
SIC24 15.04 |[UNI EN 1329-1, in opera per pluviali, per colonne di scarico o
.14.010 aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, ..., ogni altro onere ed
accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. per
diametro di 200 mm
35,00 35,00
SOMMANO m 35,00 39,09 1'368,15
43 Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni
SIC24_15.04 |con distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di
.01.002 valvola di sezionamento a volantino, tar ... passatore in ottone cromato
da 3/4”. Per costo unitario a punto d’acqua. con tubazioni in multistrato
coibentato @ 16 mm
35,00
SOMMANO cad 35,00 114,99 4'024,65
44 Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto
SIC24 _15.04 |idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all’innesto
.02.001 nella colonna di scarico e de ... a perfetta regola d'arte, nei diametri
minimi indicati dalla norma UNI EN 12056-1/5. per punto di scarico
acque bianche
21,00
SOMMANO cad 21,00 95,91 2°014,11
Impianto elettrico (Cat 12)
45 Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o
SIC24 _14.01 |soffitto, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla
.01.002 cassetta di derivazione del locale ... gancio a soffitto, gli accessori per
le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. con cavo di tipo
H07Z1-K
Disimpegno Personale 5,00
Spogliatoio Personale 2,00
W.C. Personale 2,00
Infermeria 2,00
Cucina 2,00
Pranzo 5,00
A RIPORTARE 18,00 251°426,41
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 18,00 251°426,41
Dispensa 2,00
Deposito 1,00
Ww.C.U. 2,00
Lavanderia 1,00
Anti W.C. 2,00
W.C.H.D. 2,00
Disimpegno 4,00
Letto 2,00
Letto 2,00
Letto 2,00
Scala 1,00
Cucina 2,00
Pranzo 5,00
Dispensa 2,00
Deposito 1,00
Ww.C.U. 2,00
Lavanderia 1,00
Anti W.C. 2,00
W.C.H.D. 2,00
Disimpegno 4,00
Letto 2,00
Letto 2,00
Letto 2,00
SOMMANO cad 66,00 46,93 3097,38
46 Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice,
SIC24_14.01 |interrotto, deviato, a pulsante realizzata con linea in tubazione
.03.001 sottotraccia a partire dalla cassetta di de ... cassetta, la minuteria ed
ogni altro onere. con un singolo comando interrotto o pulsante per
dimmer e cavi di tipo FS17
Disimpegno Personale 4,00
Spogliatoio Personale 1,00
W.C. Personale 3,00
Infermeria 1,00
Cucina 1,00
Pranzo 2,00
Dispensa 1,00
Deposito 1,00
W.C.U. 2,00
Lavanderia 1,00
Anti W.C. 1,00
W.C.H.D. 2,00
Disimpegno 4,00
Letto 3,00
Letto 3,00
Letto 2,00
Scala 1,00
Cucina 2,00
Pranzo 2,00
Dispensa 1,00
Deposito 1,00
W.C.U. 2,00
Lavanderia 1,00
Anti W.C. 1,00
W.C.H.D. 2,00
Disimpegno 3,00
Letto 3,00
Letto 3,00
Letto 2,00
SOMMANO cad 56,00 49,00 2'744,00
47 Fornitura e posa in opera in scatola gia predisposta di cui alle voci
SIC24 14.01 (14.1.3 o 14.1.4 di ulteriore punto di comando, compreso filo
.05.002 conduttore di fase in rame con rivestime ... iato o invertito compreso di
quota parte delle tubazioni e dei fili tipo FS17 fino all’altro comando
A RIPORTARE 257°267,79
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 257267,79
deviato o invertito
Disimpegno Personale 3,00
Spogliatoio Personale 1,00
W.C. Personale 1,00
Infermeria 1,00
Cucina 1,00
Pranzo 1,00
Dispensa 1,00
Deposito 1,00
W.C.U. 1,00
Lavanderia 1,00
Anti W.C. 1,00
W.C.H.D. 1,00
Disimpegno 2,00
Letto 1,00
Letto 1,00
Letto 1,00
Scala 1,00
Cucina 1,00
Pranzo 1,00
Dispensa 1,00
Deposito 1,00
W.C.U. 1,00
Lavanderia 1,00
Anti W.C. 1,00
W.C.H.D. 1,00
Disimpegno 1,00
Letto 1,00
Letto 1,00
Letto 1,00
SOMMANO cad 32,00 40,73 1'303,36
48 Sovraprezzo di cui alle voci 14.1.3 e 14.1.4 per realizzazione del punto
SIC24 14.01 |[di comando in esecuzione stagna IP55, con membrana morbida
.06 trasparente.
W.C. Personale 3,00
Cucina 2,00
Dispensa 1,00
Deposito 1,00
W.C.U. 2,00
Lavanderia 1,00
Anti W.C. 1,00
W.C.H.D. 2,00
Cucina 2,00
Dispensa 1,00
Deposito 1,00
W.C.U. 2,00
Lavanderia 1,00
Anti W.C. 1,00
SOMMANO cad 21,00 13,46 282,66
49 Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o
SIC24 14.01 |trifase con neutro, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a
.08.003 partire dalla cassetta di derivazione ... accessori per le giunzioni a
cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. monofase, conduttori tipo
FS17 di sezione 4mm?
Alimentazione Pompa di calore
Infermeria 1,00
Cucina - Pranzo 1,00
Letto 1,00
Letto 1,00
Letto 1,00
Cucina - Pranzo 1,00
Letto 1,00
Letto 1,00
Letto 1,00
A RIPORTARE 9,00 258'853,81
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 9,00 258'853,81
SOMMANO cad 9,00 49,86 448,74
50 Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o
SIC24 14.01 |trifase con neutro, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a
.08.004 partire dalla cassetta di derivazione ... accessori per le giunzioni a
cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. monofase, conduttori tipo
FS17 di sezione 6mm?
Disimpegno Personale 1,00
Spogliatoio Personale 2,00
W.C. Personale 1,00
Infermeria 3,00
Cucina 5,00
Pranzo 3,00
Dispensa 2,00
Deposito 1,00
W.C.U. 1,00
Lavanderia 1,00
Anti W.C. 1,00
W.C.H.D. 1,00
Disimpegno 2,00
Letto 5,00
Letto 5,00
Letto 5,00
Cucina 6,00
Pranzo 3,00
Dispensa 2,00
Deposito 1,00
W.C.U. 1,00
Lavanderia 1,00
Anti W.C. 1,00
W.C.H.D. 1,00
Disimpegno 1,00
Letto 5,00
Letto 5,00
Letto 5,00
SOMMANO cad 71,00 53,16 3'774,36
51 Fornitura e posa in opera in scatola gia predisposta di cui alle voci
SIC24 14.01 (14.1.3 o 14.1.4 di ulteriore punto di comando, compreso filo
.05.001 conduttore di fase in rame con rivestime ... assetta di derivazione, e
ogni altro onere e magistero. ulteriore comando interrotto o pulsante per
dimmer con cavo FS17
Disimpegmo personale 2,00
Infermeria 1,00
Cucina 1,00
Pranzo 2,00
Dispensa 1,00
Disimpegno 2,00
Cucina 2,00
Pranzo 2,00
Dispensa 1,00
Disimpegno 2,00
SOMMANO cad 16,00 17,72 283,52
52 Maggiorazione per realizzazione di punto di comando luminoso tramite
SIC24 _14.01 |linserimento e il collegamento di lampada spia luminosa a led entro
.07 apparecchio di comando predisposto per localizzazione dello stesso al
buio.
Disimpegmo personale 4,00
Infermeria 1,00
Cucina 1,00
Pranzo 1,00
Dispensa 1,00
Disimpegno 4,00
Cucina 1,00
A RIPORTARE 13,00 263°360,43
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 13,00 263°360,43
Pranzo 2,00
Dispensa 1,00
Disimpegno 3,00
SOMMANO cad 19,00 5,61 106,59
53 Sezionatore bipolare 2x16 A con serigrafia indicante le posizioni di "0"
NPO1 e "1" da installare all'interno di scatola da incasso e/o parete esistente.
Compreso il collegamento alle linee elettriche esistenti e ogni altro
onere e accessorio .
Interruttore per accensione scaldabagno 3,00
Cucina 2,00
SOMMANO cadauno 5,00 12,60 63,00
54 Realizzazione di derivazione per punto telefonico RJ11 , realizzata con
SIC24 14.11 |linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del
.07 locale (questa esclusa) in t ..., il loro successivo ricoprimento con
malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di
deposito.
Infermeria 1,00
Pranzo 1,00
Letto 2,00
Letto 2,00
Letto 2,00
Pranzo 1,00
Letto 2,00
Letto 2,00
Letto 2,00
SOMMANO cad 15,00 66,65 999,75
55 Realizzazione di derivazione per punto televisivo, di tipo terrestre o
SIC24 14.13 |satellitare, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla
.01 cassetta di derivazione del local ... successivo ricoprimento con malta
cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di
deposito.
Pranzo 1,00
Letto 1,00
Letto 1,00
Letto 1,00
Pranzo 1,00
Letto 1,00
Letto 1,00
Letto 1,00
1,00
SOMMANO cad 9,00 73,85 664,65
56 Fornitura e collocazione di sistema di messa a terra per neutro di linea
SIC24 16.05 |B.T. costituito da: n. 1 spandente di messa a terra in profilato di acciaio
.02 zincato a T della lunghezza di ... ulti a non meno di 60 cm dal piano di
campagna, nonché la scanalatura sul blocco di sostegno e i conseguenti
ripristini.
5,00
SOMMANO cad 5,00 130,48 652,40
57 Realizzazione di dorsale di alimentazione di circuiti distribuiti per
SIC24 _14.03 |punti luce o per prese realizzata con tubazione di tipo incassato con
.01.002 tubazione sottotraccia a parete o p ... tta di distribuzione del locale piu
distante alimentato dalla dorsale. Per ogni interruttore di partenza. linea
A RIPORTARE 265'846,82
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 265'846,82
2x4mm*+T
Dorsale zona personale 115,00
Dorsale appartamento 205,00
Dorsale appartamento 187,00
SOMMANO m 507,00 18,67 9'465,69
58 Realizzazione di dorsale di alimentazione di circuiti distribuiti per
SIC24 _14.03 |punti luce o per prese realizzata con tubazione di tipo incassato con
.01.003 tubazione sottotraccia a parete o p ... tta di distribuzione del locale piu
distante alimentato dalla dorsale. Per ogni interruttore di partenza. linea
2x6mm*+T
Dorsale pricipale dal quadro generale al quadro Piano secondo 48,00
Dal quadro Piano secondo al quadro 1 28,00
Dal quadro Piano secondo al quadro 2 24,00
Per impianto fotovoltaico 40,00
SOMMANO m 140,00 20,63 2'888,20
59 Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte
SIC24 _14.03 |di conduttori elettrici in rame con isolante in mescola termoplastica,
.16.002 conforme ai requisiti previsti dalla .. e connessioni necessarie
(capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo
HO07Z1-K type 2 sez. 1x2,5mm?
Dorsale zona personale 3,00 57,00 171,00
Dorsale appartamento 3,00 103,00 309,00
Dorsale appartamento 3,00 101,00 303,00
Luce scala 3,00 8,00 24,00
Luce esterna 3,00 33,00 99,00
SOMMANO m 906,00 1,86 1'685,16
60 Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte
SIC24 14.03 |di conduttori elettrici in rame con isolante in mescola termoplastica,
.16.003 conforme ai requisiti previsti dalla .. e connessioni necessarie
(capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo
HO07Z1-K type 2 sez. 1x4,0mm?
Dorsale zona personale 3,00 32,00 96,00
Dorsale appartamento 3,00 128,00 384,00
Dorsale appartamento 3,00 141,00 423,00
SOMMANO m 903,00 2,61 2'356,83
61 Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte
SIC24 14.03 |di conduttori elettrici in rame con isolante in mescola termoplastica,
.16.004 conforme ai requisiti previsti dalla .. e connessioni necessarie
(capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo
HO07Z1-K type 2 sez. 1x6,0mm?
Alimentazione quadro cucina 3,00 15,00 45,00
Alimentazione quadro cucina 3,00 9,00 27,00
Quadro fotovoltaico 3,00 32,50 97,50
SOMMANO m 169,50 3,61 611,90
62 Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte
SIC24 14.03 |di conduttori elettrici in rame con isolante in mescola termoplastica,
.16.005 conforme ai requisiti previsti dalla ... e connessioni necessarie
(capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo
HO07Z1-K type 2 sez. 1x10mm?
Dal quadro generale piano terra al quadro generale piano secondo 2,00 23,00 46,00
Cavo giallo verde - dal collettore di terra al pozzetto 1,00 16,00 16,00
A RIPORTARE 62,00 282°854,60
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T;RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 62,00 282°854,60
SOMMANO m 62,00 5,67 351,54
63 Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione da incasso completa
SIC24 14.03 |di coperchio con goffratura superficiale, separatori e accessori,
.13.003 compreso le opere edili di scasso e ripri ... x152x70 mm in poi,
devono essere dotate di guida DIN sul fondo. scatola di derivazione da
incasso fino a 196x152x70
16,00
SOMMANO cad 16,00 11,74 187,84
64 Fornitura e posa in opera di centralino da parete in materiale isolante
SIC24 14.04 |autoestinguente, grado di protezione IP 40 o IP55, completo di guide
.04.013 DIN, con o senza portella di qualsiasi ... ca, trasparente o fume),
compreso ogni accessorio per la posa in opera. centralino da parete IP55
con portella 72 moduli
3,00
SOMMANO cad 3,00 340,13 1'020,39
65 Fornitura e posa in opera di centralino da parete in materiale isolante
SIC24 14.04 |autoestinguente, grado di protezione IP 40 o IP55, completo di guide
.04.004 DIN, con o senza portella di qualsiasi ... ca, trasparente o fume),
compreso ogni accessorio per la posa in opera. centralino da parete IP40
con portella 36 moduli
1,00
SOMMANO cad 1,00 114,61 114,61
66 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a
SIC24 _14.04 |parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN
.05.005 per circuiti di tensione nominale non s ... rruzione secondo la Norma
EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori superiori]. Iecn=4,5 kA
curvaC-3P- dal0a32A
24,00
SOMMANO cad 24,00 71,71 1721,04
67 Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad
SIC24_14.04 |interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono
.06.005 compresi gli eventuali contatti ausiliari per ... distanza compreso ogni
accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. blocco diff. 2P In >=
32A cl.AC - 300/500 mA
16,00
SOMMANO cad 16,00 58,86 941,76
68 Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad
SIC24 14.04 |interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono
.06.007 compresi gli eventuali contatti ausiliari per ... distanza compreso ogni
accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. blocco diff. 2P In >=
80A cL.AC - 300/500 mA
1,00
SOMMANO cad 1,00 101,48 101,48
69 Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna con sorgente integrata a
SIC24 14.08 |[LED 4000K, costituita da un corpo in policarbonato, riflettore in
.04.001 lamiera preverniciata bianca e schermo in ... apparecchio, e non alla
A RIPORTARE 287°293,26
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 287°293,26
sola sorgente luminosa. armatura L=800mm Flusso luminoso da
1500lm a 34001lm. Driver Elettronico
Anti W.C. 1,00
Lavanderia 1,00
Deposito 2,00
Dispensa 2,00
Disimpegno 3,00
W.C. Personale 2,00
Disimpegno 4,00
Anti W.C. 1,00
Lavanderia 1,00
Deposito 2,00
Dispensa 2,00
Disimpegno 4,00
SOMMANO cad 25,00 99,83 2°495,75
70 Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna con sorgente integrata a
SIC24 14.08 |[LED 4000K, costituita da un corpo in policarbonato, riflettore in
.04.002 lamiera preverniciata bianca e schermo in ... apparecchio, e non alla
sola sorgente luminosa. armatura [=1200mm Flusso luminoso da
2300Im a 5150lm. Driver Elettronico
W.C.H-D. 1,00
W.C.U. 1,00
Spogliatoio 1,00
Infermeria 1,00
W.C.U. 1,00
W.C.H.D 1,00
SOMMANO cad 6,00 117,80 706,80
71 Fornitura e collocazione di corpo illuminante a LED da incasso per
SIC24 14.08 |montaggio a scomparsa in controsoffitto o a vista a plafone.
.03.003 L’efficienza minima dell’apparecch ... recchio con ottica UGR19 -
Dimensioni 60x60cm o 120x30cm - Flusso luminoso da 3300 fino a
5000 lumen. Driver Elettronico
Cucina - Pranzo 4,00
Letto 2,00
Letto 2,00
Letto 2,00
Cucina - Pranzo 4,00
Letto 2,00
Letto 2,00
Letto 2,00
SOMMANO cad 20,00 242,78 4°855,60
72 Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di
SIC24 14.08 |emergenza autoalimentato con sorgente luminosa a LED costituito da
.11.003 corpo in policarbonato e ottica simmetrica ... icativa per il confronto con
apparecchi a tubo fluorescente) flusso Luminoso equivalente FL.24W -
aut. 1h - tradizionale
24,00
SOMMANO cad 24,00 106,27 2'550,48
73 Fornitura e collocazione di scaldabagno da 80 It, completo di tubazione
NPO03 in rame da 14 mm da collegare alla rete idrica, staffe, supporti,
minuterie e quanto altro occorre per dare il lavoro a perfetta regola
d'arte, escluso la parte elettrica.
3,00
SOMMANO cadauno 3,00 240,17 720,51
A RIPORTARE 298°622,40
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T;RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 298°622,40
Impianto di estrazione d'aria (Cat 13)
74 Sistema di gestione dei cinque impianti di aspirazione con
NP02 funzionamento integrato allimpianto di accensione delle luci, completo
di interruttori 10/16A, contattori e quanto altro occorre per dare il lavoro
a perfetta regola d'arte.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 733,34 733,34
75 Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma
SIC24 15.04 |[UNI EN 1329-1, in opera per pluviali, per colonne di scarico o
.14.005 aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, ..., ogni altro onere ed
accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. per
diametro di 100 mm
3,00 10,40 31,20
SOMMANO m 31,20 21,97 685,46
76 Fornitura e collocazione di tubo in PVC plastificato flessibile con
NPO5 spirale di rinforzo in PVc rigido antiurto, superficie interna
perfettamente liscia per aspirazione aria, parete ... i speciali, raccordo
alla bocchetta di aspirazione e quanto altro per dare il lavoro compiuto
a perfetta regola d'arte.
2,00 3,00 6,00
SOMMANO m 6,00 41,78 250,68
77 Griglia di ventilazine WC dim. 150 mm, materiale acciao o con finitura
NP06 verniciata a scelta della D.L., installazione con fissaggio a clips (su
richiesta fori per viti), attacco con ... a 63/100 mm da installare a parete
o controsoffitto e quanto altro per dare il lavor ocompiuto a perfetta
regola d'arte.
3,00
SOMMANO cadauno 3,00 41,09 123,27
78 Fornitura e collocazione di aspiratore centrifugo assiale per aspirazione
NPO7 ed espulsione in condotto, struttura in lamiera d'acciaio galvanizzato
verniciata con polveri epossidiche ... 44 montato su cuscinetti,
protezione termica e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
3,00
SOMMANO cadauno 3,00 181,68 545,04
Impianto di condizionamento (Cat 14)
79 Fornitura e collocazione di condizionatore autonomo a parete tipo
SIC24 24.03 \monosplit a pompa di calore ad inverter funzionante con gas R32,
.05.001 alimentazione 230 V, monofase a 50 Hz, composto d ... a non inferiore
a 2,7 kW (t.I. 27°C b.s. / 19°C b.u. - t.E. 35°C b.s.), pressione sonora
non inferiore a 38-25-22 dB(A)
Letto 1,00
Letto 1,00
Letto 1,00
Letto 1,00
Letto 1,00
Letto 1,00
A RIPORTARE 6,00 3007960,19
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T;RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6,00 300'960,19
SOMMANO cad 6,00 899,35 5'396,10
80 Fornitura e collocazione di condizionatore autonomo a parete tipo
SIC24 24.03 \monosplit a pompa di calore ad inverter funzionante con gas R32,
.05.002 alimentazione 230 V, monofase a 50 Hz, composto d ... ca non inferiore
a 3,4 kW (t.L. 27°C b.s. / 19°C b.u. - t.E. 35°C b.s.), pressione sonora
non inferiore a 38-25-22 dB(A)
Cucina - Pranzo 1,00
Cucina - Pranzo 1,00
SOMMANO cad 2,00 1'052,42 2°104,84
Impianto fotovoltaico (Cat 15)
81 Fornitura e posa in opera di modulo fotovoltaico in silicio
SIC24 24.04 |monocristallino ad alta efficienza con celle solari con tecnologia PERC
.02.004 e/o di tipo bifacciale, strutt ... upporto (non incluso) e del cablaggio di
collegamento delle stringhe. Pnom: 400Wp con efficienza del pannello
>20% (STC)
16,00
SOMMANO cad 16,00 486,54 7784,64
82 Fornitura e posa in opera di inverter monofase certificato CEI 0-21 .
SIC24_24.04 |L'inverter ¢ costituito da un sistema di conversione DC/AC costituito da
.03.005 IGBT con integrato un sistema di prot .. a programmazione e
quant'altro necessarrio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Inverter da 7000 Wp trifase
1,00
SOMMANO cad 1,00 2702,91 27702,91
83 Fornitura e posa in opera di interfaccia RS485/232 per comunicazione
SIC24 24.04 |tra gli inverters, comunicazione inverters/sistema di acquisizione dati,
.09.001 comunicazione sistema acquisizione dati/ PC o sinottico. interfaccia
RS485/232
1,00
SOMMANO cad 1,00 156,49 156,49
84 Fornitura e posa in opera di sistema di fissaggio per moduli fotovoltaici
SIC24 24.04 |su superfici piane o inclinate, completo di puntello triangolare
.11.001 regolabile a 30°, 35°, 40°, profilo trasv ... , morsetto medio, morsetto
terminale, calotta terminale, viti e bulloneria. per tetti piani per ogni
modulo fotovoltaico
16,00
SOMMANO cad 16,00 56,17 898,72
85 Fornitura e posa in opera di cavo solare composto da fili di rame zincato
SIC24_24.04 |della classe speciale 5 DIN VDE 0295 / IEC60228. tensione di utilizzo:
.06.002 Uo/U 2,5/5,0 kV DC. tensione di uti ... per posa mobile. temperatura di
utilizzo: 250° in caso di corto circuito. tensione di prova: 8 kV. sezione
pari a 6 mm?
60,00
SOMMANO m 60,00 2,22 133,20
Smontaggio impianto FV esistente (Cat 19)
A RIPORTARE 320°137,09

COMMITTENTE:




pag. 24

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 320°137,09
86 Smontaggio dellimpianto fotovoltaico esistente, al fine di eseguire i
NPO8 lavori di impermeabilizzazione della copertura, stoccaggio dello stesso
in ambiente sicuro e riparato, succe .. e della minuteria non
riutilizzabile ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 900,00 900,00
Ascensore (Cat 18)
87 Adeguamento dell'ascensore esistente al fine dell'installlazione del
NP10 sistema in grado di interdire l'accesso ai piani 1° e 2° e consentirlo ai
solo possessori di chiave, con chiavi ... piano 2°, considerando una
decina di chiavi al piano 1° ¢ una quindicina al piano 2°. Blocco per
sospensione al Piano 2°
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 800,00 800,00
Costi della sicurezza (SpCap 3)
88 Recinzione di cantiere alta cm 200, adeguatamente ancorata a struttura
SIC24 _26.01 |portante in legno o tubo-giunto convenientemente ancorati a terra e
27 lamiera ondulata o grecata metallica opp ... i tutti i materiali occorrenti,
il montaggio e lo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la
durata dei lavori.
1,00 54,90 2,000 109,80
SOMMANO m? 109,80 42,02 4'613,80
89 Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata fornito e posto
SIC24 26.01 |in opera per accesso di cantiere, costituito da idoneo telaio a tubi e
.30 giunti. Sono compresi:
l'uso pert...lo sono e restano di proprieta dell'impresa. Misurato a
metro quadrato di cancello, per l'intera durata dei lavori.
4,00 2,00 1,000 8,00
SOMMANO m? 8,00 48,88 391,04
90 Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a
SIC24 26.02 |croce, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi:
.06 la manutenzione e le revisioni periodiche ... poraneo necessario alla
sicurezza del cantiere. Per tutta la durata
delle lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500.
4,00
SOMMANO cad 4,00 57,29 229,16
91 Corda in rame, in guaina giallo/verde, di sezione 35 mm?, per impianti
SIC24_26.02 |di messa a terra, connessa con dispersori ¢ con masse metalliche. Sono
.09 compresi:
la manutenzione e le revisio ... zzato. Inteso come impianto
temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata
delle lavorazioni.
1,00 10,00 10,00
SOMMANO m 10,00 11,68 116,80
A RIPORTARE 327°187,89
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T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 327°187,89
92 Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da
SIC24 26.03 |impiegare allinterno e all'esterno del cantiere, indicante varie
.02.002 raffigurazioni, forniti e posti in opera. S ... ro, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni
cm 100,00 x 140,00
3,00
SOMMANO cad 3,00 73,30 219,90
93 Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con
SIC24 26.03 |alimentazione a batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito
.04 e posto in opera. Sono com ... lizzo temporaneo del lampeggiante. Per la
durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
3,00
SOMMANO cad 3,00 35,67 107,01
94 Elmetto di sicurezza, con marchio di conformita e validita di utilizzo
SIC24_26.06 |non scaduta, in polietilene ad alta densita, con bardatura regolabile di
.01 plastica e ancoraggio alla calotta, ... o dell'utilizzo del dispositivo in
presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento.
8,00
SOMMANO cad 8,00 11,51 92,08
95 Occhiali protettivi con marchio di conformita per la lavorazione di
SIC24_26.06 |metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile
.02 (frullino), della sega circolare, ... o dell'utilizzo del dispositivo in
presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento.
3,00
SOMMANO cad 3,00 18,95 56,85
96 Occhiali protettivi con marchio di conformita per la saldatura del ferro
SIC24 26.06 |forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni
.03 interferenti. Sono compresi:
l'u ... o dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti
previste dal Piano di
Sicurezza ¢ Coordinamento.
2,00
SOMMANO cad 2,00 29,77 59,54
97 Maschera di protezione contro le polveri a norma UNI EN 149 classe
SIC24 26.06 |FFP2 (polveri solide, anche nocive) fornita dal datore di lavoro e usata
.05 dall'operatore durante le lavorazioni in ... o dell'utilizzo del dispositivo
in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento.
10,00
SOMMANO cad 10,00 0,95 9,50
98 Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed
SIC24 26.06 |agli strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal
.07 datore di lavoro e usat ... tivo in presenza di lavorazioni interferenti
A RIPORTARE 3277732,77
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T;RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3277732,77
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al
paio.
6,00
SOMMANO cad 6,00 4,29 25,74
99 Tuta ad alta visibilita di vari colori, con bande rifrangenti, completa di
SIC24 _26.06 |due tasche, due taschini, tasca posteriore, porta metro e zip coperta,
11 fornita dal datore di lavoro e usa ... o dell'utilizzo del dispositivo in
presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento.
6,00
SOMMANO cad 6,00 40,61 243,66
100 Giubbetto ad alta visibilita di vari colori, con bande rifrangenti, in misto
SIC24 26.06 |cotone-poliestere, completo di  due taschini superiori con
12 chiusura a bottoni ricoperti, p ... o dellutilizzo del dispositivo in
presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento.
10,00
SOMMANO cad 10,00 81,21 812,10
101 Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di conformita, a
SIC24 26.06 [norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore
13 durante le lavorazioni interferenti. ... o dell'utilizzo del dispositivo in
presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento.
4,00
SOMMANO cad 4,00 4,65 18,60
102 Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densita
SIC24 26.07 |conforme alla norma UNI EN 16194, dotato di due serbatoi separati,
.07 uno per la raccolta liquami e l'altro pe ... li impianti autorizzati. Valutato
al mese o frazione di mese per tutta la durata del cantiere.
- per ogni mese d'impiego
2,00
SOMMANO cad 2,00 672,36 17344,72
Domotica (SpCap 4)
103 Fornitura ed installazione, per lintero piano secondo, di impianti
NP11 domotici riguardanti: Impianto videocitofonico, impianto per il controllo
degli accessi, impianto controllo clim ... to e impianto di telesoccorso.
Comprensivi di tutto quanto occorre per dare il lavoro completo a
perfetta regola d'arte.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00( 27'868,87 27'868,87
Parziale LAVORI A MISURA euro 358°046,46
TOTALE euro 3587046,46
A RIPORTARE 358°046,46

COMMITTENTE:
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Num.Ord IMPORTI incid
T;RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ; :
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo SUPER CAPITOLI

001 Opere edili 2127724,35| 59,412
002 Impianti 94'832,28| 26,486
003 Costi della sicurezza 22°620,96, 6,318
004 Domotica 27'868,87 7,784
Totale SUPER CAPITOLI euro 358°046,46| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord IMPORTI | cia
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI j/ :
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 358°046,46| 100,000
M:001 Opere edili euro 2127724,35| 59,412
M:001.001 Demolizioni e trasporti euro 3'815,20 1,066
M:001.002 Murature euro 20°835,83 5,819
M:001.003 Infissi euro 41'305,37| 11,536
M:001.004 Massetti euro 10'270,05| 2,868
M:001.005 Impermeabilizzazioni euro 87741,01 2,441
M:001.006 Pavimenti e rivestimenti euro 287506,31 7,962
M:001.007 Intonaci euro 67719,19) 18,914
M:001.009 Opere in ferro euro 8°009,32| 2,237
M:001.016 Controssoffitti euro 14°339,25| 4,005
M:001.017 Isolamento termo-acustico euro 9'182,82| 2,565
M:002 Impianti euro 94'832,28| 26,486
M:002.011 Impianto idrico euro 24'421,60| 6,821
M:002.012 Impianto elettrico euro 47°195,99| 13,182
M:002.013 Impianto di estrazione d'aria euro 2°337,79| 0,653
M:002.014 Impianto di condizionamento euro 7°500,94| 2,095
M:002.015 Impianto fotovoltaico euro 11'675,96| 3,261
M:002.018 Ascensore euro 800,00/ 0,223
M:002.019 Smontaggio impianto FV esistente euro 900,00/ 0,251
M:003 Costi della sicurezza euro 2262096/ 6,318
M:003.000 Costi della sicurezza euro 8'340,50| 2,329
M:003.010 Opere provvisionali euro 14°280,46| 3,988
M:004 Domotica euro 27'868,87| 7,784

TOTALE euro 358°046,46| 100,000

Data, 10/10/2024

1l Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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