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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Opere edili  (SpCap 1)

Demolizioni e trasporti  (Cat 1)

1 Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i

SIC24_21.01 calcestruzzi), forma e spessore, per ripresa in breccia, per apertura di

.01 vani e simili, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di

raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

Aperture infissi esterni 7,00 1,40 0,300 2,800 8,23

3,00 1,10 0,300 1,400 1,39

SOMMANO m³ 9,62 357,88 3´442,81

Murature  (Cat 2)

2 Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per

SIC24_02.02 m³ di sabbia, compreso l’onere per la formazione degli architravi per i

.01.001 vani porta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte. spessore di 8 cm

Partizione interna 1,00 9,70 3,100 30,07

1,00 3,90 3,100 12,09

4,00 3,80 3,100 47,12

1,00 0,90 3,100 2,79

1,00 4,55 3,100 14,11

1,00 4,40 3,100 13,64

1,00 4,60 3,100 14,26

2,00 4,75 3,100 29,45

1,00 6,90 3,100 21,39

1,00 5,35 3,100 16,59

2,00 3,80 3,100 23,56

1,00 1,50 3,100 4,65

1,00 3,15 3,100 9,77

1,00 1,55 3,100 4,81

1,00 6,60 3,100 20,46

1,00 1,65 3,100 5,12

1,00 4,55 3,100 14,11

1,00 3,20 3,100 9,92

1,00 6,50 3,100 20,15

4,00 3,80 3,100 47,12

1,00 1,20 3,100 3,72

1,00 6,20 3,100 19,22

1,00 4,75 3,100 14,73

2,00 1,54 3,100 9,55

1,00 4,50 3,100 13,95

Aperture 8,00 -0,90 2,200 -15,84

3,00 -1,10 2,500 -8,25

1,00 -1,00 2,200 -2,20

4,00 -0,90 2,200 -7,92

8,00 -0,90 2,200 -15,84

1,00 -1,00 2,200 -2,20

Chiusura rampa dal p.2 a p.3 scala adiacente ascensore 1,00 1,00 3,100 3,10

1,00 3,10 0,500 2,700 4,19

Sommano positivi m² 429,64

Sommano negativi m² -52,25

SOMMANO m² 377,39 34,30 12´944,48

3 Muratura  in  blocchi  di  cemento  pomice  e  malta  bastarda,  retta  o

SIC24_02.01 centinata, a qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma non

.02 inferiore a 22 cm, compresi i mag ...  lavoro  compiuto  a  perfetta

regola  d'arte,  inclusa  la formazione di architravi di qualsiasi tipo e/o

cerchiature.

Muro di separazione 1,00 3,95 0,300 3,100 3,67

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3,67 16´387,29
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3,67 16´387,29

Muri scale 1,00 4,95 0,300 3,100 4,60

1,00 2,30 0,300 3,100 2,14

1,00 5,25 0,300 3,100 4,88

2,00 5,25 0,300 3,100 9,77

1,00 2,50 0,300 3,100 2,33

1,00 2,30 0,300 3,100 2,14

Aperture 1,00 -1,10 0,300 2,500 -0,83

Sommano positivi m³ 29,53

Sommano negativi m³ -0,83

SOMMANO m³ 28,70 274,96 7´891,35

Demolizioni e trasporti  (Cat 1)

4 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i

SIC24_21.01 lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune

.25 medesimo o su aree autorizzate al conferimen ... rri a cassone

scarrabile,   compreso   il   nolo   del   cassone,   esclusi   gli   oneri   di

conferimento a discarica.

9,62

SOMMANO m³ 9,62 38,71 372,39

Infissi  (Cat 3)

5 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili

SIC24_08.01 estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico,

.01.001 sezione mm 45 ÷ 55, verniciati a polvere, ... ttente o anta anche

scorrevole. con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,6

W/(m²/K) con vetri camera 4-6-4

Portefinestre 7,00 1,40 2,800 27,44

Finestre 3,00 1,10 1,400 4,62

SOMMANO m² 32,06 469,85 15´063,39

6 Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici isolanti (vetrocamera),

SIC24_08.04 che seguono le norme di sicurezza dettate dalla UNI 7697, con

.04.001 caratteristiche termoisolanti secondo quanto  ... etro camera stratificato

tipo 33.1-12-33.1 b.e., idoneo fino alla zona climatica E (trasmittanza

fra 1,3 e 1,7 W/( m²K))

7,00 1,40 2,800 27,44

3,00 1,10 1,400 4,62

SOMMANO m² 32,06 139,44 4´470,45

7 Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo

SIC24_08.03 tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato

.09 plastico di colore a scelta della D.L.  ...    a   scelta   della   D.L.,

chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o dall'esterno con

apposita chiave.

8,00 0,90 2,200 15,84

3,00 1,10 2,500 8,25

1,00 1,00 2,200 2,20

4,00 0,90 2,200 7,92

8,00 0,90 2,200 15,84

1,00 1,00 2,200 2,20

SOMMANO m² 52,25 416,68 21´771,53

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 65´956,40
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 65´956,40

Massetti  (Cat 4)

8 Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in

SIC24_05.01 conglomerato  cementizio  per  strutture  non  armate  o  debolmente

.11.001 armate, in ambiente secco classe d’esposizi ... ura nonché ogni onere e

magistero per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. realizzato

all'interno degli edifici

Massetto interno 1,00 331,67 331,67

SOMMANO m² 331,67 26,55 8´805,84

9 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio

SIC24_05.01 per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe

.10.002 d'esposizione X0  (UNI 11104), in ambien ... tura nonché ogni onere e

magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. collocato

all’esterno degli edifici

Balconi P. 2 1,00 10,95 1,000 10,95

1,00 4,65 1,000 4,65

1,00 13,05 1,000 13,05

1,00 14,85 1,000 14,85

Balconi P. 3 1,00 10,95 1,000 10,95

1,00 4,65 1,000 4,65

1,00 13,05 1,000 13,05

1,00 14,85 1,000 14,85

SOMMANO m² 87,00 16,83 1´464,21

Impermeabilizzazioni  (Cat 5)

10 Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina

SIC24_12.01 prefabbricata a base di bitume dello spessore minimo di 4 mm, con

.03 armatura in poliestere e una flessibilità al freddo c ...  di 20 cm,  tiri  in

alto,  ed  ogni  altro  onere  e  magistero  per  dare  l'opera completa a

perfetta regola d'arte.

Balconi P. 2 1,00 10,95 1,200 13,14

1,00 4,65 1,200 5,58

1,00 13,05 1,200 15,66

1,00 14,85 1,200 17,82

Balconi P. 3 1,00 10,95 1,200 13,14

1,00 4,65 1,200 5,58

1,00 13,05 1,200 15,66

1,00 14,85 1,200 17,82

Intervento sul 50% del terrazzo 0,50 506,64 253,32

0,50 147,60 0,200 14,76

SOMMANO m² 372,48 19,44 7´241,01

11 Interventi puntuali di fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione

NP04 con guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore minimo di 4

mm, con armatura in poliestere e una f ... tezza minima di 20 cm, tiri in

alto, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta

regola d'arte.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´500,00 1´500,00

Pavimenti e rivestimenti  (Cat 6)

12 Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione con piastrelle di

SIC24_05.01 grès da 7,5x15 cm, spessore 8 mm a superficie liscia di colore rosso, in

.04 opera con collanti o malta cementi ... , la pulitura finale, compresi tagli,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 84´967,46
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 84´967,46

sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro completo e a perfetta regola

d'arte.

Letto 18,00

Letto 19,00

Letto 18,53

Pranzo 25,17

Cucina 14,48

Dispensa 10,30

Deposito 5,68

w.c.u. 5,71

Lavanderia 2,27

w.c.h.d. 7,25

Anti wc 3,45

Disimpegno 18,09

Infermeria 7,61

w.c. personale 8,27

Spogliatoio personale 9,53

Disimpegno 9,53

Letto 18,96

Pranzo 19,80

Cucina 14,26

Letto 18,05

Letto 19,78

w.c.h.d. 7,25

Lavanderia 2,27

Anti w.c. 3,45

w.c.u. 5,71

Deposito 4,24

Dispensa 9,95

Disimpegno 10,06

Balconi P. 2

1,00 10,35 0,700 7,25

1,00 4,05 0,700 2,84

1,00 12,45 0,700 8,72

1,00 14,25 0,700 9,98

Balconi P. 3

1,00 10,35 0,700 7,25

1,00 4,05 0,700 2,84

1,00 12,45 0,700 8,72

1,00 14,25 0,700 9,98

SOMMANO m² 374,23 40,55 15´175,03

13 Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1ª

SIC24_05.02 scelta classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN

.04.003 87 e rispondente a tutti i requisiti ri ...  a parte. Le caratteristiche

tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L. battiscopa

in piastrelle di gres

Battiscopa 1,00 318,54 318,54

A detrarre 2,00 -1,00 -2,00

3,00 -0,90 -2,70

2,00 -1,10 -2,20

1,00 -0,90 -0,90

7,00 -1,40 -9,80

Balconi P. 2 1,00 14,85 14,85

1,00 10,95 10,95

1,00 4,65 4,65

1,00 13,05 13,05

A detrarre 7,00 -1,40 -9,80

Balconi P. 3 1,00 14,85 14,85

1,00 10,95 10,95

1,00 4,65 4,65

1,00 13,05 13,05

Sommano positivi m 405,54

Sommano negativi m -27,40

SOMMANO m 378,14 4,56 1´724,32

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 101´866,81
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 101´866,81

14 Rivestimento  di  pareti  con  piastrelle  di  ceramica  maiolicate  di  1ª

SIC24_05.02 scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta

.01 bastarda compreso i pezzi spe ... o prodotto, la completa pulitura ed

ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta

regola d'arte.

w.c.h.d. 2,00 11,53 2,000 46,12

A detrarre porta 1,00 -1,00 2,000 -2,00

w.c.u. 2,00 12,52 2,000 50,08

A detrarre porta 1,00 -0,90 2,000 -1,80

w.c. personale 1,00 15,64 2,000 31,28

A detrarre porta 1,00 -0,90 2,000 -1,80

Sommano positivi m² 127,48

Sommano negativi m² -5,60

SOMMANO m² 121,88 54,48 6´640,02

15 Pavimentazioni con elementi di marmo da taglio di 1ª scelta del tipo

SIC24_05.01 Botticino, perlato di Sicilia   proveniente da cave siciliane, dello

.13.001 spessore di 20 mm, compreso nel prezzo la  ... ssetto di sottofondo, la

levigatura e la lucidatura a piombo da compensarsi a parte. con elementi

di dimensioni 30x30 cm

Scala da P. 1 a P. 2

Pedate 18,00 1,00 0,300 5,40

Alzate 20,00 1,00 0,165 3,30

Pianerottolo 1,00 2,50 1,400 3,50

Pianerottolo 1,00 2,50 1,150 2,88

Balconi P.2 8,00 0,70 0,300 1,68

1,00 10,95 0,300 3,29

1,00 4,65 0,300 1,40

1,00 13,05 0,300 3,92

1,00 14,85 0,300 4,46

Davanzali finestre 7,00 1,40 0,300 2,94

3,00 1,10 0,300 0,99

Balconi P.3 8,00 0,70 0,300 1,68

1,00 10,95 0,300 3,29

1,00 4,65 0,300 1,40

1,00 13,05 0,300 3,92

1,00 14,85 0,300 4,46

SOMMANO m² 48,51 73,67 3´573,73

16 Levigatura con mezzo meccanico di pavimenti in opera già arrotati in

SIC24_05.01 marmette di cemento, marmi ecc., esclusi pavimenti con granuli di

.14 quarzo, compresa la pulitura finale.

Scala da P. 1 a P. 2

Pedate 18,00 1,00 0,300 5,40

Alzate 20,00 1,00 0,165 3,30

Pianerottolo 1,00 2,50 1,400 3,50

Pianerottolo 1,00 2,50 1,150 2,88

Balconi P.2 8,00 0,70 0,300 1,68

1,00 10,95 0,300 3,29

1,00 4,65 0,300 1,40

1,00 13,05 0,300 3,92

1,00 14,85 0,300 4,46

Davanzali finestre 7,00 1,40 0,300 2,94

3,00 1,10 0,300 0,99

Balconi P.3 8,00 0,70 0,300 1,68

1,00 10,95 0,300 3,29

1,00 4,65 0,300 1,40

1,00 13,05 0,300 3,92

1,00 14,85 0,300 4,46

SOMMANO m² 48,51 13,43 651,49

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 112´732,05
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 112´732,05

17 Lucidatura a  piombo di pavimenti già arrotati eseguita con mezzo

SIC24_05.01 meccanico, compresa pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per

.15 dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.

Scala da P. 1 a P. 2

Pedate 18,00 1,00 0,300 5,40

Alzate 20,00 1,00 0,165 3,30

Pianerottolo 1,00 2,50 1,400 3,50

Pianerottolo 1,00 2,50 1,150 2,88

Balconi P.2 8,00 0,70 0,300 1,68

1,00 10,95 0,300 3,29

1,00 4,65 0,300 1,40

1,00 13,05 0,300 3,92

1,00 14,85 0,300 4,46

Davanzali finestre 7,00 1,40 0,300 2,94

3,00 1,10 0,300 0,99

Balconi P.3 8,00 0,70 0,300 1,68

1,00 10,95 0,300 3,29

1,00 4,65 0,300 1,40

1,00 13,05 0,300 3,92

1,00 14,85 0,300 4,46

SOMMANO m² 48,51 15,29 741,72

Intonaci  (Cat 7)

18 Intonaco  civile  per  interni  dello  spessore  complessivo  di  2,5  cm,

SIC24_09.01 costituito da un primo strato di rinzaffo da 0,5 cm e da un secondo

.01 strato sestiato e traversato con malt ... mpreso l’onere per spigoli e

angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta

regola d’arte.

W.C.H. D. 1,00 11,53 0,900 10,38

A detrarre 1,00 -1,00 0,200 -0,20

Lavanderia 1,00 6,06 2,900 17,57

A detrarre 1,00 -0,90 2,200 -1,98

Anti w.c. 1,00 7,77 2,900 22,53

A detrarre 3,00 -0,90 2,200 -5,94

1,00 -1,00 2,200 -2,20

W.C. U. 1,00 12,54 0,900 11,29

A detrarre 1,00 -0,90 0,200 -0,18

Deposito 1,00 10,68 2,900 30,97

A detrarre 1,00 -0,90 2,200 -1,98

Dispensa 1,00 13,08 2,900 37,93

A detrarre 1,00 -0,90 2,200 -1,98

Cucina 1,00 20,27 2,900 58,78

A detrarre 1,00 -0,90 2,200 -1,98

1,00 -3,70 2,900 -10,73

1,00 2,55 1,000 2,55

Disimpegno 1,00 30,07 2,900 87,20

A detrarre 5,00 -0,90 2,200 -9,90

2,00 -1,10 2,500 -5,50

1,00 -3,20 2,900 -9,28

1,00 -3,70 2,900 -10,73

1,00 2,55 1,000 2,55

Pranzo 1,00 20,90 2,900 60,61

A detrarre 1,00 -3,20 2,900 -9,28

2,00 -1,40 2,800 -7,84

Letto 1,00 17,75 2,900 51,48

A detrarre 1,00 -0,90 2,200 -1,98

1,00 -1,40 2,800 -3,92

Letto 1,00 18,35 2,900 53,22

A detrarre 1,00 -0,90 2,200 -1,98

1,00 -1,40 2,800 -3,92

Letto 1,00 18,35 2,900 53,22

A detrarre 1,00 -0,90 2,200 -1,98

1,00 -1,10 1,400 -1,54

Infermeria 1,00 11,66 2,900 33,81

A detrarre 1,00 -0,90 2,200 -1,98

W.C. personale 1,00 15,64 0,900 14,08

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 451,17 113´473,77
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 451,17 113´473,77

A detrarre 1,00 -0,90 0,200 -0,18

Spogliatoio personale 1,00 12,71 2,900 36,86

A detrarre 1,00 -0,90 2,200 -1,98

Disimpegno 1,00 31,16 2,900 90,36

A detrarre 3,00 -1,10 2,500 -8,25

2,00 -0,90 2,200 -3,96

1,00 -0,90 2,200 -1,98

Dispensa 1,00 12,95 2,900 37,56

A detrarre 1,00 -0,90 2,200 -1,98

Deposito 1,00 9,90 2,900 28,71

A detrarre 1,00 -0,90 2,200 -1,98

W.C.U. 1,00 12,52 0,900 11,27

A detrarre 1,00 -0,90 0,200 -0,18

Lavanderia 1,00 6,06 2,900 17,57

A detrarre 1,00 -0,90 2,200 -1,98

Anti W.C. 1,00 7,77 2,900 22,53

A detrarre 3,00 -0,90 2,200 -5,94

1,00 -1,00 2,200 -2,20

W.C.H.D. 1,00 11,53 0,900 10,38

A detrarre 1,00 -1,00 0,200 -0,20

Disimpegno 1,00 18,04 2,900 52,32

A detrarre 5,00 -0,90 2,200 -9,90

1,00 -1,30 2,900 -3,77

Letto 1,00 20,82 2,900 60,38

A detrarre 1,00 -0,90 2,200 -1,98

1,00 -1,10 1,400 -1,54

Letto 1,00 17,55 2,900 50,90

A detrarre 1,00 -0,90 2,200 -1,98

1,00 -1,40 2,800 -3,92

Cucina - Pranzo 1,00 29,12 2,900 84,45

A detrarre 1,00 -1,10 2,500 -2,75

1,00 -0,90 2,200 -1,98

1,00 -1,10 1,400 -1,54

1,00 -1,40 2,800 -3,92

1,00 -1,30 2,900 -3,77

Letto 1,00 18,43 2,900 53,45

A detrarre 1,00 -0,90 2,200 -1,98

1,00 -1,40 2,800 -3,92

Scale

1,00 2,50 3,100 7,75

2,00 1,15 3,100 7,13

1,00 2,50 3,100 7,75

2,00 3,10 1,000 6,20

1,00 2,50 1,400 3,50

1,00 2,50 1,150 2,88

A detrarre 1,00 -1,10 2,500 -2,75

2,00 3,10 0,250 1,55

2,00 0,50 0,250 0,25

Sommano positivi m² 1´141,92

Sommano negativi m² -173,51

SOMMANO m² 968,41 24,30 23´532,36

19 Strato di finitura per interni su superfici, già intonacate, con gesso

SIC24_09.01 scagliola, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l’onere per

.06 spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito

a perfetta regola d'arte.

W.C.H. D. 1,00 11,53 0,900 10,38

A detrarre 1,00 -1,00 0,200 -0,20

Lavanderia 1,00 6,06 2,900 17,57

A detrarre 1,00 -0,90 2,200 -1,98

Anti w.c. 1,00 7,77 2,900 22,53

A detrarre 3,00 -0,90 2,200 -5,94

1,00 -1,00 2,200 -2,20

W.C. U. 1,00 12,54 0,900 11,29

A detrarre 1,00 -0,90 0,200 -0,18

Deposito 1,00 10,68 2,900 30,97

A detrarre 1,00 -0,90 2,200 -1,98

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 80,26 137´006,13
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 80,26 137´006,13

Dispensa 1,00 13,08 2,900 37,93

A detrarre 1,00 -0,90 2,200 -1,98

Cucina 1,00 20,27 2,900 58,78

A detrarre 1,00 -0,90 2,200 -1,98

1,00 -3,70 2,900 -10,73

1,00 2,55 1,000 2,55

Disimpegno 1,00 30,07 2,900 87,20

A detrarre 5,00 -0,90 2,200 -9,90

2,00 -1,10 2,500 -5,50

1,00 -3,20 2,900 -9,28

1,00 -3,70 2,900 -10,73

1,00 2,55 1,000 2,55

Pranzo 1,00 20,90 2,900 60,61

A detrarre 1,00 -3,20 2,900 -9,28

2,00 -1,40 2,800 -7,84

Letto 1,00 17,75 2,900 51,48

A detrarre 1,00 -0,90 2,200 -1,98

1,00 -1,40 2,800 -3,92

Letto 1,00 18,35 2,900 53,22

A detrarre 1,00 -0,90 2,200 -1,98

1,00 -1,40 2,800 -3,92

Letto 1,00 18,35 2,900 53,22

A detrarre 1,00 -0,90 2,200 -1,98

1,00 -1,10 1,400 -1,54

Infermeria 1,00 11,66 2,900 33,81

A detrarre 1,00 -0,90 2,200 -1,98

W.C. personale 1,00 15,64 0,900 14,08

A detrarre 1,00 -0,90 0,200 -0,18

Spogliatoio personale 1,00 12,71 2,900 36,86

A detrarre 1,00 -0,90 2,200 -1,98

Disimpegno 1,00 31,16 2,900 90,36

A detrarre 3,00 -1,10 2,500 -8,25

2,00 -0,90 2,200 -3,96

1,00 -0,90 2,200 -1,98

Dispensa 1,00 12,95 2,900 37,56

A detrarre 1,00 -0,90 2,200 -1,98

Deposito 1,00 9,90 2,900 28,71

A detrarre 1,00 -0,90 2,200 -1,98

W.C.U. 1,00 12,52 0,900 11,27

A detrarre 1,00 -0,90 0,200 -0,18

Lavanderia 1,00 6,06 2,900 17,57

A detrarre 1,00 -0,90 2,200 -1,98

Anti W.C. 1,00 7,77 2,900 22,53

A detrarre 3,00 -0,90 2,200 -5,94

1,00 -1,00 2,200 -2,20

W.C.H.D. 1,00 11,53 0,900 10,38

A detrarre 1,00 -1,00 0,200 -0,20

Disimpegno 1,00 18,04 2,900 52,32

A detrarre 5,00 -0,90 2,200 -9,90

1,00 -1,30 2,900 -3,77

Letto 1,00 20,82 2,900 60,38

A detrarre 1,00 -0,90 2,200 -1,98

1,00 -1,10 1,400 -1,54

Letto 1,00 17,55 2,900 50,90

A detrarre 1,00 -0,90 2,200 -1,98

1,00 -1,40 2,800 -3,92

Cucina - Pranzo 1,00 29,12 2,900 84,45

A detrarre 1,00 -1,10 2,500 -2,75

1,00 -0,90 2,200 -1,98

1,00 -1,10 1,400 -1,54

1,00 -1,40 2,800 -3,92

1,00 -1,30 2,900 -3,77

Letto 1,00 18,43 2,900 53,45

A detrarre 1,00 -0,90 2,200 -1,98

1,00 -1,40 2,800 -3,92

Scale

1,00 2,50 3,100 7,75

2,00 1,15 3,100 7,13

1,00 2,50 3,100 7,75

2,00 3,10 1,000 6,20

1,00 2,50 1,400 3,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 966,48 137´006,13
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 966,48 137´006,13

1,00 2,50 1,150 2,88

A detrarre 1,00 -1,10 2,500 -2,75

2,00 3,10 0,250 1,55

2,00 0,50 0,250 0,25

Sommano positivi m² 1´141,92

Sommano negativi m² -173,51

SOMMANO m² 968,41 13,08 12´666,80

Controssoffitti  (Cat 16)

20 Fornitura e posa in opera di controsoffitto con lastra di gesso rivestito,

NP09 impregnata con uno speciale procedimento per limitare l'assorbimento

di umidità dotata di marcatura CE, c ... n garze a nastro e successiva

rasatura degli stessi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a

regola d'arte.

Controsoffitto P. 2 1,00 331,39 331,39

SOMMANO m2 331,39 43,27 14´339,25

Isolamento termo-acustico  (Cat 17)

21 Fornitura e posa in opera di isolamento termo - acustico orizzontale su

SIC24_12.02 solai,  porticati,  terrazze,  ecc.,  realizzato  con  pannelli  rigidi  delle

.05.001 dimensioni non inferiori ad 1 ... e EN 1604 ed ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. spessore del

pannello cm 3

Isolamento posto superiormente al controsoffitto 1,00 331,39 331,39

SOMMANO m² 331,39 27,71 9´182,82

Opere in ferro  (Cat 9)

22 Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati scatolari per cancelli,

SIC24_07.01 ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi

.01 sezione e forma, composti a sem ... tive  molature,  tagli,  sfridi  ed

ogni  altro  onere  e magistero per dare l'opera completa a perfetta

regola d'arte.

Balconi piano 2° 6,00 1,00 1,100 20,000 132,00

1,00 10,95 1,100 20,000 240,90

1,00 4,65 1,100 20,000 102,30

1,00 13,05 1,100 20,000 287,10

Scala adiacente ascensore 2,00 3,10 1,000 20,000 124,00

2,00 0,50 1,000 20,000 20,00

SOMMANO kg 906,30 4,50 4´078,35

23 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2  a qualsiasi

SIC24_07.01 altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere

.03 murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro

occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte.

Balconi piano 2° 6,00 1,00 1,100 20,000 132,00

1,00 10,95 1,100 20,000 240,90

1,00 4,65 1,100 20,000 102,30

1,00 13,05 1,100 20,000 287,10

Scala adiacente ascensore 2,00 3,10 1,000 20,000 124,00

2,00 0,50 1,000 20,000 20,00

SOMMANO kg 906,30 3,18 2´882,03

24 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 180´155,38
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 180´155,38

SIC24_11.03 due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici

.01 orizzontali o verticali, rette o curve, ap ... a pulitura, scartavetratura

delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a

perfetta regola d'arte.

Balconi piano 2° 6,00 1,00 1,100 6,60

1,00 10,95 1,100 12,05

1,00 4,65 1,100 5,12

1,00 13,05 1,100 14,36

Scala adiacente ascensore 2,00 3,10 1,000 6,20

2,00 0,50 1,000 1,00

SOMMANO m² 45,33 23,14 1´048,94

Costi della sicurezza  (SpCap 3)

Opere provvisionali  (Cat 10)

25 Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a

SIC24_26.01 telaio), compreso il nolo, manutenzione e  controllo per i  primi 30

.01.002 giorni, realizzato per interventi ad altez ... di ponteggio  in  opera

misurato  dalla  base  e  per  i  primi  30  giorni  a decorrere

dall'ultimazione del montaggio

1,00 55,80 12,000 669,60

SOMMANO m² 669,60 9,97 6´675,91

26 Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno

SIC24_26.01 o metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di   m 1,50 dal

.13 ponteggio, compreso trasporto da e per il d ... gistero  per  dare l’opera

compiuta a perfetta regola d’arte. Valutata al metro quadrato per tutta la

durata dei lavori.

1,00 55,80 2,120 118,30

SOMMANO m² 118,30 25,17 2´977,61

27 Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi

SIC24_26.01 natura fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per

.15 ogni  m²  di  faccia  vista.  Valutata  per  tutta  la  durata  dei  lavori  e

compresa la manutenzione ed eventuale sostituzione.

1,00 55,80 12,000 669,60

SOMMANO m² 669,60 3,08 2´062,37

Opere edili  (SpCap 1)

Intonaci  (Cat 7)

28 Fornitura e posa in opera di intonaco civile per esterni isolante termico

SIC24_23.02 ed acustico, deumidificante, anticondensa, a totale assenza di cemento,

.05 che lo rendono idoneo per interven ... preso l'onere per spigoli ed angoli,

ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte.

Piano 2-3 1,00 54,90 4,400 241,56

Balconi P. 3 1,00 14,85 1,000 14,85

1,00 10,95 1,000 10,95

1,00 4,65 1,000 4,65

1,00 13,05 1,000 13,05

8,00 1,00 0,200 1,60

1,00 14,85 0,200 2,97

1,00 10,95 0,200 2,19

1,00 4,65 0,200 0,93

1,00 13,05 0,200 2,61

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 295,36 192´920,21
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 295,36 192´920,21

SOMMANO m² 295,36 74,22 21´921,62

29 Fornitura e posa in opera di strato di finitura per esterni in tonachino

SIC24_23.02 naturale, traspirante, antimuffa naturale, atossico di tipo diffusivo, a

.08 base di grassello di calce stagion ... azzo metallico ed a spugna, in due

mani. Dato in opera, a perfetta regola d'arte, secondo le indicazioni del

produttore.

Piano 2-3 1,00 54,90 4,400 241,56

Balconi P. 2 1,00 14,85 1,000 14,85

1,00 10,95 1,000 10,95

1,00 4,65 1,000 4,65

1,00 13,05 1,000 13,05

8,00 1,00 0,200 1,60

1,00 14,85 0,200 2,97

1,00 10,95 0,200 2,19

1,00 4,65 0,200 0,93

1,00 13,05 0,200 2,61

Balconi P. 3 1,00 14,85 1,000 14,85

1,00 10,95 1,000 10,95

1,00 4,65 1,000 4,65

1,00 13,05 1,000 13,05

8,00 1,00 0,200 1,60

1,00 14,85 0,200 2,97

1,00 10,95 0,200 2,19

1,00 4,65 0,200 0,93

1,00 13,05 0,200 2,61

SOMMANO m² 349,16 27,49 9´598,41

Costi della sicurezza  (SpCap 3)

Opere provvisionali  (Cat 10)

30 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1,

SIC24_26.01 compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito.

.03 - per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base

1,00 55,80 12,000 669,60

SOMMANO m² 669,60 3,83 2´564,57

Impianti  (SpCap 2)

Impianto idrico  (Cat 11)

31 Fornitura e collocazione di rubinetto di arresto in ottone cromato da 1/

SIC24_15.04 2”  compreso ogni onere e magistero.

.04 21,00

SOMMANO cad 21,00 26,32 552,72

32 Fornitura e collocazione di tubi in polipropilene PP-R 80 prodotto

SIC24_15.04 secondo UNI EN ISO 15874-2/5, per condotte in pressione di acqua

.08.001 calda e fredda (pressione massima di funzionamen ... lusi i pezzi

speciali che saranno compensati secondo quanto previsto dalle norme

UNI vigenti. per diametro DN 16x11,5 mm

95,00 95,00

SOMMANO m 95,00 8,02 761,90

33 Fornitura e posa in opera di serbatoi idrici in polietilene lineare,

SIC24_15.02 resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV, insensibile

.03.008 all'invecchiamento, di forma cilindrica o trapezo ... re l'opera completa

e  funzionante  a  perfetta  regola  d'arte,  escluso  eventuale basamento.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 228´319,43
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 228´319,43

per capienza di 2.000 l

1,00

SOMMANO cad 1,00 902,16 902,16

34 Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a

SIC24_15.01 pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con

.08 sifone incorporato, completo di sedile ...  ventilazione, già predisposti, e

quanto altro  occorrente per dare  l'opera completa e  funzionante a

perfetta d'arte.

3,00

SOMMANO cad 3,00 364,78 1´094,34

35 Fornitura e collocazione di bidet in porcellana vetrificata a pianta ovale

SIC24_15.01 delle  dimensioni  di  58x35  cm,  con  miscelatore  in  ottone  cromato,

.06 sifone ad S e piletta di scaric ... ntilazione, già predisposti, e quanto

altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola

d'arte.

3,00

SOMMANO cad 3,00 286,09 858,27

36 Fornitura e collocazione di piatto per doccia in grès porcellanato, con

SIC24_15.01 gruppo miscelatore, doccia con braccio tipo saliscendi e diffusore

.04.002 snodabile, piletta a sifone con griglia i ... e quanto altro occorrente per

dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. delle

dimensioni di 80x80 cm

5,00

SOMMANO cad 5,00 310,05 1´550,25

37 Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata

SIC24_15.01 delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di

.05 gruppo miscelatore per acqua calda e fredda ... ntilazione, già

predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e

funzionante a perfetta regola d'arte.

3,00

SOMMANO cad 3,00 373,19 1´119,57

38 Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica

SIC24_15.03 bianca delle dimensioni minime di 66x52 cm circa con troppo pieno

.04 corredato di rubinetto elettronico, e mens ... re  murarie  ed  ogni  altro

onere  ed  accessorio  per  dare  l'opera completa e funzionante a

perfetta regola d'arte.

2,00

SOMMANO cad 2,00 2´155,17 4´310,34

39 Fornitura e  collocazione di  mobile  WC  attrezzato monoblocco per

SIC24_15.03 disabili  comprensivo  di:

.02 a)  cassetta  di  scarico  avente  pulsante  di scarico manuale;

b) tazza sanitaria c ... viti e bulloni cromati, le opere murarie e quanto

altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a regola d'arte.

2,00

SOMMANO cad 2,00 2´331,76 4´663,52

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 242´817,88
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 242´817,88

40 Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in tubo di

SIC24_15.03 acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e delle

.07 dimensioni di 100x100 cm comprese le opere murarie ed ogni altro

onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta

regola d'arte.

2,00

SOMMANO cad 2,00 318,27 636,54

41 Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di acciaio

SIC24_15.03 con  opportuno  rivestimento  di  colore  a  scelta  della  D.L.  e  della

.08 lunghezza di 60 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed

accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola

d'arte.

4,00

SOMMANO cad 4,00 141,27 565,08

42 Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma

SIC24_15.04 UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o

.14.010 aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti,  ... , ogni altro onere  ed

accessorio  per  dare  l'opera  completa  ed  a  perfetta  regola d'arte. per

diametro di 200 mm

35,00 35,00

SOMMANO m 35,00 39,09 1´368,15

43 Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni

SIC24_15.04 con distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di

.01.002 valvola di sezionamento a volantino, tar ... passatore in ottone cromato

da 3/4”. Per costo unitario a punto d’acqua. con tubazioni in multistrato

coibentato Ø 16 mm

35,00

SOMMANO cad 35,00 114,99 4´024,65

44 Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto

SIC24_15.04 idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all’innesto

.02.001 nella  colonna  di  scarico  e  de ... a perfetta  regola d'arte, nei diametri

minimi indicati dalla norma UNI EN 12056-1/5. per punto di scarico

acque bianche

21,00

SOMMANO cad 21,00 95,91 2´014,11

Impianto elettrico  (Cat 12)

45 Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o

SIC24_14.01 soffitto, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla

.01.002 cassetta di derivazione del locale  ... gancio a soffitto, gli accessori per

le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. con cavo di tipo

H07Z1-K

Disimpegno Personale 5,00

Spogliatoio Personale 2,00

W.C. Personale 2,00

Infermeria 2,00

Cucina 2,00

Pranzo 5,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 18,00 251´426,41
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 18,00 251´426,41

Dispensa 2,00

Deposito 1,00

W.C.U. 2,00

Lavanderia 1,00

Anti W.C. 2,00

W.C.H.D. 2,00

Disimpegno 4,00

Letto 2,00

Letto 2,00

Letto 2,00

Scala 1,00

Cucina 2,00

Pranzo 5,00

Dispensa 2,00

Deposito 1,00

W.C.U. 2,00

Lavanderia 1,00

Anti W.C. 2,00

W.C.H.D. 2,00

Disimpegno 4,00

Letto 2,00

Letto 2,00

Letto 2,00

SOMMANO cad 66,00 46,93 3´097,38

46 Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice,

SIC24_14.01 interrotto, deviato, a pulsante realizzata con linea in tubazione

.03.001 sottotraccia a partire dalla cassetta di de ...  cassetta, la minuteria ed

ogni altro onere. con un singolo comando interrotto o pulsante per

dimmer e cavi di tipo FS17

Disimpegno Personale 4,00

Spogliatoio Personale 1,00

W.C. Personale 3,00

Infermeria 1,00

Cucina 1,00

Pranzo 2,00

Dispensa 1,00

Deposito 1,00

W.C.U. 2,00

Lavanderia 1,00

Anti W.C. 1,00

W.C.H.D. 2,00

Disimpegno 4,00

Letto 3,00

Letto 3,00

Letto 2,00

Scala 1,00

Cucina 2,00

Pranzo 2,00

Dispensa 1,00

Deposito 1,00

W.C.U. 2,00

Lavanderia 1,00

Anti W.C. 1,00

W.C.H.D. 2,00

Disimpegno 3,00

Letto 3,00

Letto 3,00

Letto 2,00

SOMMANO cad 56,00 49,00 2´744,00

47 Fornitura e posa in opera in scatola già predisposta di cui alle voci

SIC24_14.01 14.1.3  o  14.1.4  di  ulteriore  punto  di  comando,  compreso  filo

.05.002 conduttore di fase in rame con rivestime ... iato o invertito compreso di

quota parte delle tubazioni e dei fili tipo FS17 fino all’altro comando

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 257´267,79
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 257´267,79

deviato o invertito

Disimpegno Personale 3,00

Spogliatoio Personale 1,00

W.C. Personale 1,00

Infermeria 1,00

Cucina 1,00

Pranzo 1,00

Dispensa 1,00

Deposito 1,00

W.C.U. 1,00

Lavanderia 1,00

Anti W.C. 1,00

W.C.H.D. 1,00

Disimpegno 2,00

Letto 1,00

Letto 1,00

Letto 1,00

Scala 1,00

Cucina 1,00

Pranzo 1,00

Dispensa 1,00

Deposito 1,00

W.C.U. 1,00

Lavanderia 1,00

Anti W.C. 1,00

W.C.H.D. 1,00

Disimpegno 1,00

Letto 1,00

Letto 1,00

Letto 1,00

SOMMANO cad 32,00 40,73 1´303,36

48 Sovraprezzo di cui alle voci 14.1.3 e 14.1.4 per realizzazione del punto

SIC24_14.01 di  comando  in  esecuzione  stagna  IP55,  con  membrana  morbida

.06 trasparente.

W.C. Personale 3,00

Cucina 2,00

Dispensa 1,00

Deposito 1,00

W.C.U. 2,00

Lavanderia 1,00

Anti W.C. 1,00

W.C.H.D. 2,00

Cucina 2,00

Dispensa 1,00

Deposito 1,00

W.C.U. 2,00

Lavanderia 1,00

Anti W.C. 1,00

SOMMANO cad 21,00 13,46 282,66

49 Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o

SIC24_14.01 trifase con neutro,   realizzata con linea in tubazione sottotraccia a

.08.003 partire dalla cassetta di derivazione  ...  accessori per le giunzioni a

cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. monofase, conduttori tipo

FS17 di sezione 4mm²

Alimentazione Pompa di calore

Infermeria 1,00

Cucina - Pranzo 1,00

Letto 1,00

Letto 1,00

Letto 1,00

Cucina - Pranzo 1,00

Letto 1,00

Letto 1,00

Letto 1,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 9,00 258´853,81
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9,00 258´853,81

SOMMANO cad 9,00 49,86 448,74

50 Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o

SIC24_14.01 trifase con neutro,   realizzata con linea in tubazione sottotraccia a

.08.004 partire dalla cassetta di derivazione  ...  accessori per le giunzioni a

cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. monofase, conduttori tipo

FS17 di sezione 6mm²

Disimpegno Personale 1,00

Spogliatoio Personale 2,00

W.C. Personale 1,00

Infermeria 3,00

Cucina 5,00

Pranzo 3,00

Dispensa 2,00

Deposito 1,00

W.C.U. 1,00

Lavanderia 1,00

Anti W.C. 1,00

W.C.H.D. 1,00

Disimpegno 2,00

Letto 5,00

Letto 5,00

Letto 5,00

Cucina 6,00

Pranzo 3,00

Dispensa 2,00

Deposito 1,00

W.C.U. 1,00

Lavanderia 1,00

Anti W.C. 1,00

W.C.H.D. 1,00

Disimpegno 1,00

Letto 5,00

Letto 5,00

Letto 5,00

SOMMANO cad 71,00 53,16 3´774,36

51 Fornitura e posa in opera in scatola già predisposta di cui alle voci

SIC24_14.01 14.1.3  o  14.1.4  di  ulteriore  punto  di  comando,  compreso  filo

.05.001 conduttore di fase in rame con rivestime ... assetta di derivazione, e

ogni altro onere e magistero. ulteriore comando interrotto o pulsante per

dimmer con cavo FS17

Disimpegmo personale 2,00

Infermeria 1,00

Cucina 1,00

Pranzo 2,00

Dispensa 1,00

Disimpegno 2,00

Cucina 2,00

Pranzo 2,00

Dispensa 1,00

Disimpegno 2,00

SOMMANO cad 16,00 17,72 283,52

52 Maggiorazione per realizzazione di punto di comando luminoso tramite

SIC24_14.01 l'inserimento e il collegamento di lampada spia luminosa a led entro

.07 apparecchio di comando predisposto per localizzazione dello stesso al

buio.

Disimpegmo personale 4,00

Infermeria 1,00

Cucina 1,00

Pranzo 1,00

Dispensa 1,00

Disimpegno 4,00

Cucina 1,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 13,00 263´360,43
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R I P O R T O 13,00 263´360,43

Pranzo 2,00

Dispensa 1,00

Disimpegno 3,00

SOMMANO cad 19,00 5,61 106,59

53 Sezionatore bipolare 2x16 A con serigrafia indicante le posizioni di "0"

NP01 e "1" da installare all'interno di scatola da incasso e/o parete esistente.

Compreso il collegamento alle linee elettriche esistenti e ogni altro

onere e accessorio .

Interruttore per accensione scaldabagno 3,00

Cucina 2,00

SOMMANO cadauno 5,00 12,60 63,00

54 Realizzazione di derivazione per punto telefonico RJ11 , realizzata con

SIC24_14.11 linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del

.07 locale  (questa  esclusa)  in  t ... , il loro successivo ricoprimento con

malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di

deposito.

Infermeria 1,00

Pranzo 1,00

Letto 2,00

Letto 2,00

Letto 2,00

Pranzo 1,00

Letto 2,00

Letto 2,00

Letto 2,00

SOMMANO cad 15,00 66,65 999,75

55 Realizzazione di derivazione per punto televisivo, di tipo terrestre o

SIC24_14.13 satellitare, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla

.01 cassetta di derivazione del local ...  successivo ricoprimento con malta

cementizia,  e  l'avvicinamento  del  materiale  di  risulta  al  luogo  di

deposito.

Pranzo 1,00

Letto 1,00

Letto 1,00

Letto 1,00

Pranzo 1,00

Letto 1,00

Letto 1,00

Letto 1,00

1,00

SOMMANO cad 9,00 73,85 664,65

56 Fornitura e collocazione di sistema di messa a terra per neutro di linea

SIC24_16.05 B.T. costituito da: n. 1 spandente di messa a terra in profilato di acciaio

.02 zincato a T della lunghezza di  ... ulti a non meno di 60 cm dal piano di

campagna, nonché la scanalatura sul blocco di sostegno e i conseguenti

ripristini.

5,00

SOMMANO cad 5,00 130,48 652,40

57 Realizzazione di  dorsale  di  alimentazione di  circuiti  distribuiti per

SIC24_14.03 punti luce o per prese realizzata con tubazione di tipo incassato con

.01.002 tubazione sottotraccia a parete o p ... tta di distribuzione del locale più

distante alimentato dalla dorsale. Per ogni interruttore di partenza. linea

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 265´846,82
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R I P O R T O 265´846,82

2x4mm²+T

Dorsale zona personale 115,00

Dorsale appartamento 205,00

Dorsale appartamento 187,00

SOMMANO m 507,00 18,67 9´465,69

58 Realizzazione di  dorsale  di  alimentazione di  circuiti  distribuiti per

SIC24_14.03 punti luce o per prese realizzata con tubazione di tipo incassato con

.01.003 tubazione sottotraccia a parete o p ... tta di distribuzione del locale più

distante alimentato dalla dorsale. Per ogni interruttore di partenza. linea

2x6mm²+T

Dorsale pricipale dal quadro generale al quadro Piano secondo 48,00

Dal quadro Piano secondo al quadro 1 28,00

Dal quadro Piano secondo al quadro 2 24,00

Per impianto fotovoltaico 40,00

SOMMANO m 140,00 20,63 2´888,20

59 Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte

SIC24_14.03 di conduttori elettrici in rame con isolante in mescola termoplastica,

.16.002 conforme ai requisiti previsti dalla ... e connessioni necessarie

(capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo

H07Z1-K type 2 sez. 1x2,5mm²

Dorsale zona personale 3,00 57,00 171,00

Dorsale appartamento 3,00 103,00 309,00

Dorsale appartamento 3,00 101,00 303,00

Luce scala 3,00 8,00 24,00

Luce esterna 3,00 33,00 99,00

SOMMANO m 906,00 1,86 1´685,16

60 Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte

SIC24_14.03 di conduttori elettrici in rame con isolante in mescola termoplastica,

.16.003 conforme ai requisiti previsti dalla ... e connessioni necessarie

(capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo

H07Z1-K type 2 sez. 1x4,0mm²

Dorsale zona personale 3,00 32,00 96,00

Dorsale appartamento 3,00 128,00 384,00

Dorsale appartamento 3,00 141,00 423,00

SOMMANO m 903,00 2,61 2´356,83

61 Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte

SIC24_14.03 di conduttori elettrici in rame con isolante in mescola termoplastica,

.16.004 conforme ai requisiti previsti dalla ... e connessioni necessarie

(capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo

H07Z1-K type 2 sez. 1x6,0mm²

Alimentazione quadro cucina 3,00 15,00 45,00

Alimentazione quadro cucina 3,00 9,00 27,00

Quadro fotovoltaico 3,00 32,50 97,50

SOMMANO m 169,50 3,61 611,90

62 Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte

SIC24_14.03 di conduttori elettrici in rame con isolante in mescola termoplastica,

.16.005 conforme ai requisiti previsti dalla ...  e connessioni necessarie

(capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo

H07Z1-K type 2 sez. 1x10mm²

Dal quadro generale piano terra al quadro generale piano secondo 2,00 23,00 46,00

Cavo giallo verde - dal collettore di terra al pozzetto 1,00 16,00 16,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 62,00 282´854,60
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R I P O R T O 62,00 282´854,60

SOMMANO m 62,00 5,67 351,54

63 Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione da incasso completa

SIC24_14.03 di coperchio con goffratura superficiale, separatori e accessori,

.13.003 compreso le opere edili di scasso e ripri ... x152x70  mm  in  poi,

devono  essere dotate di guida DIN sul fondo. scatola di derivazione da

incasso fino a 196x152x70

16,00

SOMMANO cad 16,00 11,74 187,84

64 Fornitura e posa in opera di centralino da parete in materiale isolante

SIC24_14.04 autoestinguente, grado di protezione IP 40 o IP55, completo di guide

.04.013 DIN, con o senza portella di qualsiasi  ... ca, trasparente o fume),

compreso ogni accessorio per la posa in opera. centralino da parete IP55

con portella 72 moduli

3,00

SOMMANO cad 3,00 340,13 1´020,39

65 Fornitura e posa in opera di centralino da parete in materiale isolante

SIC24_14.04 autoestinguente, grado di protezione IP 40 o IP55, completo di guide

.04.004 DIN, con o senza portella di qualsiasi  ... ca, trasparente o fume),

compreso ogni accessorio per la posa in opera. centralino da parete IP40

con portella 36 moduli

1,00

SOMMANO cad 1,00 114,61 114,61

66 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a

SIC24_14.04 parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN

.05.005 per circuiti di tensione nominale non s ... rruzione secondo la Norma

EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori superiori]. Icn=4,5 kA

curva C - 3P -  da 10 a 32 A

24,00

SOMMANO cad 24,00 71,71 1´721,04

67 Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad

SIC24_14.04 interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono

.06.005 compresi gli eventuali contatti ausiliari per  ...  distanza compreso ogni

accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. blocco diff. 2P In >=

32A cl.AC - 300/500 mA

16,00

SOMMANO cad 16,00 58,86 941,76

68 Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad

SIC24_14.04 interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono

.06.007 compresi gli eventuali contatti ausiliari per  ...  distanza compreso ogni

accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. blocco diff. 2P In >=

80A cl.AC - 300/500 mA

1,00

SOMMANO cad 1,00 101,48 101,48

69 Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna con sorgente integrata a

SIC24_14.08 LED 4000K, costituita da un corpo in policarbonato, riflettore in

.04.001 lamiera preverniciata bianca e schermo in  ...  apparecchio, e non alla

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 287´293,26
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R I P O R T O 287´293,26

sola sorgente luminosa. armatura L=800mm Flusso luminoso da

1500lm a 3400lm. Driver Elettronico

Anti W.C. 1,00

Lavanderia 1,00

Deposito 2,00

Dispensa 2,00

Disimpegno 3,00

W.C. Personale 2,00

Disimpegno 4,00

Anti W.C. 1,00

Lavanderia 1,00

Deposito 2,00

Dispensa 2,00

Disimpegno 4,00

SOMMANO cad 25,00 99,83 2´495,75

70 Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna con sorgente integrata a

SIC24_14.08 LED 4000K, costituita da un corpo in policarbonato, riflettore in

.04.002 lamiera preverniciata bianca e schermo in  ... apparecchio, e non alla

sola sorgente luminosa. armatura L=1200mm Flusso luminoso da

2300lm a 5150lm. Driver Elettronico

W.C.H-D. 1,00

W.C.U. 1,00

Spogliatoio 1,00

Infermeria 1,00

W.C.U. 1,00

W.C.H.D 1,00

SOMMANO cad 6,00 117,80 706,80

71 Fornitura e collocazione di corpo illuminante a LED da incasso per

SIC24_14.08 montaggio   a   scomparsa   in   controsoffitto   o   a   vista   a   plafone.

.03.003 L’efficienza minima dell’apparecch ... recchio con ottica UGR19 -

Dimensioni 60x60cm o 120x30cm - Flusso luminoso da 3300 fino a

5000 lumen. Driver Elettronico

Cucina - Pranzo 4,00

Letto 2,00

Letto 2,00

Letto 2,00

Cucina - Pranzo 4,00

Letto 2,00

Letto 2,00

Letto 2,00

SOMMANO cad 20,00 242,78 4´855,60

72 Fornitura  e  posa  in  opera  di  apparecchio  per  illuminazione  di

SIC24_14.08 emergenza autoalimentato con sorgente luminosa a LED costituito da

.11.003 corpo in policarbonato e ottica simmetrica ... icativa per il confronto con

apparecchi a tubo fluorescente) flusso Luminoso equivalente FL.24W -

aut. 1h - tradizionale

24,00

SOMMANO cad 24,00 106,27 2´550,48

73 Fornitura e collocazione di scaldabagno da 80 lt, completo di tubazione

NP03 in rame da 14 mm da collegare alla rete idrica, staffe, supporti,

minuterie e quanto altro occorre per dare il lavoro a perfetta regola

d'arte, escluso la parte elettrica.

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 240,17 720,51

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 298´622,40
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R I P O R T O 298´622,40

Impianto di estrazione d'aria  (Cat 13)

74 Sistema di gestione dei cinque impianti di aspirazione con

NP02 funzionamento integrato all'impianto di accensione delle luci, completo

di interruttori 10/16A, contattori e quanto altro occorre per dare il lavoro

a perfetta regola d'arte.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 733,34 733,34

75 Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma

SIC24_15.04 UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o

.14.005 aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti,  ... , ogni altro onere  ed

accessorio  per  dare  l'opera  completa  ed  a  perfetta  regola d'arte. per

diametro di 100 mm

3,00 10,40 31,20

SOMMANO m 31,20 21,97 685,46

76 Fornitura e collocazione di tubo in PVC plastificato flessibile con

NP05 spirale di rinforzo in PVc rigido antiurto, superficie interna

perfettamente liscia per aspirazione aria, parete ... i speciali, raccordo

alla bocchetta di aspirazione e quanto altro per dare il lavoro compiuto

a perfetta regola d'arte.

2,00 3,00 6,00

SOMMANO m 6,00 41,78 250,68

77 Griglia di ventilazine WC dim. 150 mm, materiale acciao o con finitura

NP06 verniciata a scelta della D.L., installazione con fissaggio a clips (su

richiesta fori per viti), attacco con ... a 63/100 mm da installare a parete

o controsoffitto e quanto altro per dare il lavor ocompiuto a perfetta

regola d'arte.

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 41,09 123,27

78 Fornitura e collocazione di aspiratore centrifugo assiale per aspirazione

NP07 ed espulsione in condotto, struttura in lamiera d'acciaio galvanizzato

verniciata con polveri epossidiche  ...  44 montato su cuscinetti,

protezione termica e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte.

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 181,68 545,04

Impianto di condizionamento  (Cat 14)

79 Fornitura e collocazione di condizionatore autonomo a parete tipo

SIC24_24.03 monosplit a pompa di calore ad inverter funzionante con gas R32,

.05.001 alimentazione 230 V, monofase a 50 Hz, composto d ... a  non inferiore

a 2,7 kW (t.I. 27°C b.s. / 19°C b.u. - t.E. 35°C b.s.), pressione sonora

non inferiore a 38-25-22 dB(A)

Letto 1,00

Letto 1,00

Letto 1,00

Letto 1,00

Letto 1,00

Letto 1,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6,00 300´960,19
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R I P O R T O 6,00 300´960,19

SOMMANO cad 6,00 899,35 5´396,10

80 Fornitura e collocazione di condizionatore autonomo a parete tipo

SIC24_24.03 monosplit a pompa di calore ad inverter funzionante con gas R32,

.05.002 alimentazione 230 V, monofase a 50 Hz, composto d ... ca non inferiore

a 3,4 kW (t.I. 27°C b.s. / 19°C b.u. - t.E. 35°C b.s.), pressione sonora

non inferiore a 38-25-22 dB(A)

Cucina - Pranzo 1,00

Cucina - Pranzo 1,00

SOMMANO cad 2,00 1´052,42 2´104,84

Impianto fotovoltaico  (Cat 15)

81 Fornitura   e   posa   in   opera   di   modulo   fotovoltaico   in   silicio

SIC24_24.04 monocristallino ad alta efficienza con celle solari con tecnologia PERC

.02.004 e/o di tipo bifacciale, strutt ... upporto (non incluso) e del cablaggio di

collegamento delle stringhe. Pnom: 400Wp con efficienza del pannello

>20% (STC)

16,00

SOMMANO cad 16,00 486,54 7´784,64

82 Fornitura e posa in opera di inverter monofase certificato CEI 0-21 .

SIC24_24.04 L'inverter è costituito da un sistema di conversione DC/AC costituito da

.03.005 IGBT con integrato un sistema di prot ... a programmazione e

quant'altro necessarrio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Inverter da 7000 Wp trifase

1,00

SOMMANO cad 1,00 2´702,91 2´702,91

83 Fornitura e posa in opera di interfaccia RS485/232 per comunicazione

SIC24_24.04 tra gli inverters, comunicazione inverters/sistema di acquisizione dati,

.09.001 comunicazione sistema acquisizione dati/ PC o sinottico. interfaccia

RS485/232

1,00

SOMMANO cad 1,00 156,49 156,49

84 Fornitura e posa in opera di sistema di fissaggio per moduli fotovoltaici

SIC24_24.04 su superfici piane o inclinate, completo di puntello triangolare

.11.001 regolabile a 30°, 35°, 40°, profilo trasv ... , morsetto medio, morsetto

terminale, calotta terminale, viti e bulloneria. per tetti piani per ogni

modulo fotovoltaico

16,00

SOMMANO cad 16,00 56,17 898,72

85 Fornitura e posa in opera di cavo solare composto da fili di rame zincato

SIC24_24.04 della classe speciale 5 DIN VDE 0295 / IEC60228. tensione di utilizzo:

.06.002 Uo/U 2,5/5,0 kV DC. tensione di uti ...  per posa mobile. temperatura di

utilizzo: 250° in caso di corto circuito. tensione di prova: 8 kV. sezione

pari a 6 mm²

60,00

SOMMANO m 60,00 2,22 133,20

Smontaggio impianto FV esistente  (Cat 19)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 320´137,09
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R I P O R T O 320´137,09

86 Smontaggio dell'impianto fotovoltaico esistente, al fine  di eseguire i

NP08 lavori di impermeabilizzazione della copertura, stoccaggio dello stesso

in ambiente sicuro e riparato, succe ... e della minuteria non

riutilizzabile ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a

perfetta regola d'arte.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 900,00 900,00

Ascensore  (Cat 18)

87 Adeguamento dell'ascensore esistente al fine dell'installlazione del

NP10 sistema in grado di interdire l'accesso ai piani 1° e 2° e consentirlo ai

solo possessori di chiave, con chiavi ... piano 2°, considerando una

decina di chiavi al piano 1° e una quindicina al piano 2°. Blocco per

sospensione al Piano 2°

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 800,00 800,00

88

SIC24_26.01

.27

Costi della sicurezza  (SpCap 3)

Recinzione di cantiere alta cm 200,  adeguatamente ancorata a struttura 
portante in legno o tubo-giunto convenientemente ancorati a terra e 
lamiera ondulata o grecata metallica opp ... i tutti i materiali occorrenti, 
il montaggio e lo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la 
durata dei lavori.

1,00 54,90 2,000 109,80

SOMMANO m² 109,80 42,02 4´613,80

89 Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata fornito e posto

SIC24_26.01 in opera per accesso di cantiere, costituito da idoneo telaio a tubi e

.30 giunti. Sono compresi:

l'uso per t ... lo  sono  e  restano  di  proprietà dell'impresa. Misurato a

metro quadrato di cancello, per l'intera durata dei lavori.

4,00 2,00 1,000 8,00

SOMMANO m² 8,00 48,88 391,04

90 Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a

SIC24_26.02 croce, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi:

.06 la manutenzione e le revisioni periodiche ... poraneo necessario alla

sicurezza del cantiere. Per tutta la durata

delle lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500.

4,00

SOMMANO cad 4,00 57,29 229,16

91 Corda in rame, in guaina giallo/verde, di sezione 35 mm², per impianti

SIC24_26.02 di messa a terra, connessa con dispersori e con masse metalliche. Sono

.09 compresi:

la manutenzione e le revisio ... zzato.  Inteso  come  impianto

temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata

delle lavorazioni.

1,00 10,00 10,00

SOMMANO m 10,00 11,68 116,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 327´187,89
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92 Segnaletica  da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da

SIC24_26.03 impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie

.02.002 raffigurazioni, forniti e posti in opera. S ... ro, al fine di garantire la

sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni

cm 100,00 x 140,00

3,00

SOMMANO cad 3,00 73,30 219,90

93 Lampeggiante   da   cantiere   a   led   di   colore   giallo   o   rosso   con

SIC24_26.03 alimentazione a batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito

.04 e posto in opera. Sono com ... lizzo temporaneo del lampeggiante. Per la

durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

3,00

SOMMANO cad 3,00 35,67 107,01

94 Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo

SIC24_26.06 non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di

.01 plastica e ancoraggio alla calotta,  ... o dell'utilizzo del dispositivo in

presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e

Coordinamento.

8,00

SOMMANO cad 8,00 11,51 92,08

95 Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di

SIC24_26.06 metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile

.02 (frullino),  della  sega  circolare,   ... o dell'utilizzo del dispositivo in

presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e

Coordinamento.

3,00

SOMMANO cad 3,00 18,95 56,85

96 Occhiali protettivi con marchio di conformità per la saldatura del ferro

SIC24_26.06 forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni

.03 interferenti. Sono compresi:

l'u ... o dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti

previste dal Piano di

Sicurezza e Coordinamento.

2,00

SOMMANO cad 2,00 29,77 59,54

97 Maschera di protezione contro le polveri a norma UNI EN 149 classe

SIC24_26.06 FFP2 (polveri solide, anche nocive) fornita dal datore di lavoro e usata

.05 dall'operatore durante le lavorazioni in ... o dell'utilizzo del dispositivo

in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e

Coordinamento.

10,00

SOMMANO cad 10,00 0,95 9,50

98 Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed

SIC24_26.06 agli strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal

.07 datore  di  lavoro  e  usat ... tivo in presenza di lavorazioni interferenti

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 327´732,77
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previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al

paio.

6,00

SOMMANO cad 6,00 4,29 25,74

99 Tuta ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, completa di

SIC24_26.06 due tasche, due taschini, tasca posteriore, porta metro e zip coperta,

.11 fornita dal datore di lavoro e usa ... o dell'utilizzo del dispositivo in

presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e

Coordinamento.

6,00

SOMMANO cad 6,00 40,61 243,66

100 Giubbetto ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, in misto

SIC24_26.06 cotone-poliestere,   completo   di   due   taschini   superiori   con

.12 chiusura a bottoni ricoperti, p ... o dell'utilizzo del dispositivo in

presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e

Coordinamento.

10,00

SOMMANO cad 10,00 81,21 812,10

101 Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di conformità, a

SIC24_26.06 norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore

.13 durante le lavorazioni interferenti. ... o dell'utilizzo del dispositivo in

presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di

Sicurezza e Coordinamento.

4,00

SOMMANO cad 4,00 4,65 18,60

102 Bagno  chimico  portatile  costruito  in  polietilene  ad  alta  densità

SIC24_26.07 conforme alla norma UNI EN 16194, dotato di due serbatoi separati,

.07 uno per la raccolta liquami e l'altro pe ... li impianti autorizzati. Valutato

al mese o frazione di mese per tutta la durata del cantiere.

- per ogni mese d'impiego

2,00

SOMMANO cad 2,00 672,36 1´344,72

Domotica   (SpCap 4)

103 Fornitura ed installazione, per l'intero piano secondo, di impianti

NP11 domotici riguardanti: Impianto videocitofonico, impianto per il controllo

degli accessi, impianto controllo clim ... to e impianto di telesoccorso.

Comprensivi di tutto quanto occorre per dare il lavoro completo a

perfetta regola d'arte.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 27´868,87 27´868,87

Parziale LAVORI A MISURA euro 358´046,46

T O T A L E   euro 358´046,46

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 358´046,46
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%
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Riepilogo  SUPER CAPITOLI

  001 Opere edili 212´724,35 59,412

  002 Impianti 94´832,28 26,486

  003 Costi della sicurezza 22´620,96 6,318

  004 Domotica 27´868,87 7,784

Totale SUPER CAPITOLI euro 358´046,46 100,000
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%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 358´046,46 100,000

M:001 Opere edili euro 212´724,35 59,412

M:001.001   Demolizioni e trasporti euro 3´815,20 1,066

M:001.002   Murature euro 20´835,83 5,819

M:001.003   Infissi euro 41´305,37 11,536

M:001.004   Massetti euro 10´270,05 2,868

M:001.005   Impermeabilizzazioni euro 8´741,01 2,441

M:001.006   Pavimenti e rivestimenti euro 28´506,31 7,962

M:001.007   Intonaci euro 67´719,19 18,914

M:001.009   Opere in ferro euro 8´009,32 2,237

M:001.016   Controssoffitti euro 14´339,25 4,005

M:001.017   Isolamento termo-acustico euro 9´182,82 2,565

M:002 Impianti euro 94´832,28 26,486

M:002.011   Impianto idrico euro 24´421,60 6,821

M:002.012   Impianto elettrico euro 47´195,99 13,182

M:002.013   Impianto di estrazione d'aria euro 2´337,79 0,653

M:002.014   Impianto di condizionamento euro 7´500,94 2,095

M:002.015   Impianto fotovoltaico euro 11´675,96 3,261

M:002.018   Ascensore euro 800,00 0,223

M:002.019   Smontaggio impianto FV esistente euro 900,00 0,251

M:003 Costi della sicurezza euro 22´620,96 6,318

M:003.000 8´340,50 2,329

M:003.010

  Costi della sicurezza euro
  Opere provvisionali euro 14´280,46 3,988

M:004 Domotica euro 27´868,87 7,784

TOTALE  euro 358´046,46 100,000

  Data, 10/10/2024

Il Tecnico
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