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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera
Risorse Umane

incid.
9 ()

RIPORTO

NPO1

NP02

NPO3

NP04

NPO5

NP06

NPO7

NPOS8

LAVORI A MISURA

Sezionatore bipolare 2x16 A con serigrafia indicante le posizioni di "0" e "1" da installare
all'interno di scatola da incasso e/o parete esistente. Compreso il collegamento alle linee
elettriche esistenti e ogni altro onere e accessorio .

voce n.53 - Categorie: 002.012

SOMMANO cadauno

Sistema di gestione dei cinque impianti di aspirazione con funzionamento integrato all'impianto
di accensione delle luci, completo di interruttori 10/16A, contattori e quanto altro occorre per
dare il lavoro a perfetta regola d'arte.

voce n.74 - Categorie: 002.013

SOMMANO a corpo

Fomitura e collocazione di scaldabagno da 80 It, completo di tubazione in rame da 14 mm da
collegare alla rete idrica, staffe, supporti, minuterie e quanto altro occorre per dare il lavoro a
perfetta regola d'arte, escluso la parte elettrica.

voce 1n.73 - Categorie: 002.012

SOMMANO cadauno

Interventi puntuali di fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina
prefabbricata a base di bitume dello spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliestere ¢ una
f ... tezza minima di 20 cm, tiri in alto, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte.

voce n.11 - Categorie: 001.005

SOMMANO a corpo

Formitura e collocazione di tubo in PVC plastificato flessibile con spirale di rinforzo in PVc
rigido antiurto, superficie interna perfettamente liscia per aspirazione aria, parete ... i speciali,
raccordo alla bocchetta di aspirazione e quanto altro per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.

voce n.76 - Categorie: 002.013

SOMMANO m

Griglia di ventilazine WC dim. 150 mm, materiale acciao o con finitura verniciata a scelta della
D.L., installazione con fissaggio a clips (su richiesta fori per viti), attacco con ... a 63/100 mm
da installare a parete o controsoffitto e quanto altro per dare il lavor ocompiuto a perfetta regola
d'arte.

voce 1n.77 - Categorie: 002.013

SOMMANO cadauno

Fomitura e collocazione di aspiratore centrifugo assiale per aspirazione ed espulsione in
condotto, struttura in lamiera d'acciaio galvanizzato verniciata con polveri epossidiche ... 44
montato su cuscinetti, protezione termica e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

voce n.78 - Categorie: 002.013

SOMMANO cadauno
Smontaggio dellimpianto fotovoltaico esistente, al fine di eseguire i lavori di
impermeabilizzazione della copertura, stoccaggio dello stesso in ambiente sicuro e riparato,
succe ... ¢ della minuteria non riutilizzabile ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte.

voce n.86 - Categorie: 002.019

SOMMANO a corpo

Fomitura e posa in opera di controsoffitto con lastra di gesso rivestito, impregnata con uno

5,00

5,00

6,00

6,00

12,60

733,34

240,17

1'500,00

41,78

41,09

181,68

900,00

63,00

733,34

720,51

1'500,00

250,68

123,27

545,04

900,00

20,40

28,86

86,58

461,76

17,34

43,62

173,16

634,92

32,381

3,935

12,016

30,784

6,917

35,386

31,770

70,547

A RIPORTARE

4'835,84

1°466,64

COMMITTENTE:




pag. 3

INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera N
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane ’
RIPORTO 4'835,84 17466,64
NP09 speciale procedimento per limitare l'assorbimento di umidita dotata di marcatura CE, ¢ ... n
garze a nastro e successiva rasatura degli stessi e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
voce n.20 - Categorie: 001.016 331,39
SOMMANO m2 331,39 43,27 14°339,25 7°651,80| 53,363
10 Adeguamento dell'ascensore esistente al fine dell'installlazione del sistema in grado di interdire
NP10 l'accesso ai piani 1° e 2° e consentirlo ai solo possessori di chiave, con chiavi ... piano 2°,
considerando una decina di chiavi al piano 1° e una quindicina al piano 2°. Blocco per
sospensione al Piano 2°
voce n.87 - Categorie: 002.018 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 800,00 800,00 57,72| 7,215
11 Fomnitura ed installazione, per lintero piano secondo, di impianti domotici riguardanti:
NPI11 Impianto videocitofonico, impianto per il controllo degli accessi, impianto controllo clim ... to e
impianto di telesoccorso. Comprensivi di tutto quanto occorre per dare il lavoro completo a
perfetta regola d'arte.
voce n.103 - Categorie: 004 1,00
SOMMANO a corpo 1,00| 27°868,87 27°868,87 4790,76, 17,190
12 Muratura in blocchi di cemento pomice e malta bastarda, retta o centinata, a qualsiasi
SIC24 02.01 |altezza o profondita di qualunque spessore ma non inferiore a 22 cm, compresi i mag ... lavoro
.02 compiuto a perfetta regola darte, inclusa la formazione di architravi di qualsiasi tipo e/o
cerchiature.
voce n.3 - Categorie: 001.002 28,70
SOMMANO m? 28,70 274,96 7891,35 2'859,83| 36,240
13 Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m® di sabbia, compreso
SIC24 02.02 |I’onere per la formazione degli architravi per i vani porta e quanto altro occorre per dare il
.01.001 lavoro finito a perfetta regola d'arte. spessore di 8 cm
voce n.2 - Categorie: 001.002 377,39
SOMMANO m? 377,39 34,30 12944,48 5°528,59| 42,710
14 Formitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione con piastrelle di grés da 7,5x15 cm,
SIC24 05.01 |spessore 8 mm a superficie liscia di colore rosso, in opera con collanti o malta cementi ... , la
.04 pulitura finale, compresi tagli, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro completo e a perfetta
regola d'arte.
voce n.12 - Categorie: 001.006 374,23
SOMMANO m? 374,23 40,55 15°175,03 5'161,03| 34,010
15 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate
SIC24 05.01 |o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambien ...
.10.002 tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. collocato
all’esterno degli edifici
voce n.9 - Categorie: 001.004 87,00
SOMMANO m? 87,00 16,83 1'464,21 433,55 29,610
16 Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in conglomerato cementizio
SIC24 05.01 |per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d’esposizi ... ura
.11.001 nonché ogni onere ¢ magistero per dare I'opera finita a perfetta regola d’arte. realizzato
all'interno degli edifici
voce n.8 - Categorie: 001.004 331,67
SOMMANO m? 331,67 26,55 8'805,84 2'383,74| 27,070
17 Pavimentazioni con elementi di marmo da taglio di 1* scelta del tipo Botticino, perlato di Sicilia
SIC24 05.01 |proveniente da cave siciliane, dello spessore di 20 mm, compreso nel prezzo la ... ssetto di
.13.001 sottofondo, la levigatura e la lucidatura a piombo da compensarsi a parte. con elementi di
A RIPORTARE 94°124,87 30°333,66

COMMITTENTE:
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera N
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane ’
RIPORTO 947124,87 30°333,66
dimensioni 30x30 cm
voce n.15 - Categorie: 001.006 48,51
SOMMANO m? 48,51 73,67 3'573,73 870,20/ 24,350
18 Levigatura con mezzo meccanico di pavimenti in opera gia arrotati in marmette di cemento,
SIC24 05.01 \marmi ecc., esclusi pavimenti con granuli di quarzo, compresa la pulitura finale.
.14 voce n.16 - Categorie: 001.006 48,51
SOMMANO m? 48,51 13,43 651,49 442,36 67,900
19 Lucidatura a piombo di pavimenti gia arrotati eseguita con mezzo meccanico, compresa
SIC24 05.01 |pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola
.15 d'arte.
voce n.17 - Categorie: 001.006 48,51
SOMMANO m? 48,51 15,29 741,72 442,29| 59,630
20 Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1* scelta, a tinta unica o
SIC24 05.02 |decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi spe ... o prodotto,
.01 la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta
regola d'arte.
voce n.14 - Categorie: 001.006 121,88
SOMMANO m? 121,88 54,48 6'640,02 1'957,48| 29,480
21 Fomitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1* scelta classificabili nel
SIC24 05.02 |Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti 1i ... a parte.
.04.003 Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate ¢ documentate dalla D.L. battiscopa in
piastrelle di gres
voce n.13 - Categorie: 001.006 378,14
SOMMANO m 378,14 4,56 1'724,32 883,54| 51,240
22 Fomitura di opere in ferro lavorato in profilati scatolari per cancelli, ringhiere, parapetti,
SIC24 07.01 |serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi sezione ¢ forma, composti a sem ... tive
.01 molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte.
voce n.22 - Categorie: 001.009 906,30
SOMMANO kg 906,30 4,50 4'078,35 1'174,97| 28,810
23 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi altezza o profondita
SIC24 07.01 |comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da
.03 murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte.
voce 1n.23 - Categorie: 001.009 906,30
SOMMANO kg 906,30 3,18 2'882,03 17249,07| 43,340
24 Fomitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega
SIC24 08.01 |6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico, sezione mm 45 + 55, verniciati a polvere, ... ttente
.01.001 o anta anche scorrevole. con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,6 W/(m?K)
con vetri camera 4-6-4
voce n.5 - Categorie: 001.003 32,06
SOMMANO m? 32,06 469,85 157063,39 1'143,31| 7,590
25 Fomitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con spessore
SIC24 08.03 |finito di 45 + 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta della D.L. ... a scelta
.09 della D.L., chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o dall'esterno con apposita
chiave.
voce n.7 - Categorie: 001.003 52,25
SOMMANO m? 52,25 416,68 21771,53 748,94| 3,440
A RIPORTARE 151251,45 397245,82

COMMITTENTE:
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera N
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane ’
RIPORTO 151°251,45 397245,82
26 Fomitura e posa in opera di vetri termoacustici isolanti (vetrocamera), che seguono le norme di
SIC24 08.04 |sicurezza dettate dalla UNI 7697, con caratteristiche termoisolanti secondo quanto ... etro
.04.001 camera stratificato tipo 33.1-12-33.1 b.e., idoneo fino alla zona climatica E (trasmittanza fra
1,3 e 1,7 W/( m?K))
voce 1n.6 - Categorie: 001.003 32,06
SOMMANO m? 32,06 139,44 4'470,45 333,05 7,450
27 Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da un primo
SIC24 09.01 |strato di rinzaffo da 0,5 cm e da un secondo strato sestiato e traversato con malt ... mpreso
.01 I’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d’arte.
voce n.18 - Categorie: 001.007 968,41
SOMMANO m? 968,41 24,30 23°532,36 127260,36| 52,100
28 Strato di finitura per interni su superfici, gia intonacate, con gesso scagliola, dato su pareti
SIC24 09.01 |verticali od orizzontali, compreso 1’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero
.06 per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
voce 1n.19 - Categorie: 001.007 968,41
SOMMANO m? 968,41 13,08 127666,80 8308,16| 65,590
29 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine ¢ due mani di colori ad
SIC24 11.03 |olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, ap ... a pulitura,
.01 scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.
voce n.24 - Categorie: 001.009 45,33
SOMMANO m? 45,33 23,14 1'048,94 397,86| 37,930
30 Fomitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di bitume
SIC24 12.01 |dello spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliestere e una flessibilita al freddo c ... di
.03 20 cm, tiri in alto, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte.
voce n.10 - Categorie: 001.005 372,48
SOMMANO m? 372,48 19,44 7241,01 1201,28| 16,590
31 Fomitura ¢ posa in opera di isolamento termo - acustico orizzontale su solai, porticati,
SIC24 12.02 |terrazze, ecc., realizzato con pannelli rigidi delle dimensioni non inferiori ad 1 ... ¢ EN
.05.001 1604 ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. spessore
del pannello cm 3
voce n.21 - Categorie: 001.017 331,39
SOMMANO m? 331,39 27,71 9'182,82 1'406,81| 15,320
32 Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o soffitto, realizzata con
SIC24 14.01 |linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale ... gancio a
.01.002 soffitto, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. con cavo di
tipo HO7Z1-K
voce n.45 - Categorie: 002.012 66,00
SOMMANO cad 66,00 46,93 3'097,38 17930,60| 62,330
33 Fomitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a
SIC24 14.01 |pulsante realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di de ... cassetta,
.03.001 la minuteria ed ogni altro onere. con un singolo comando interrotto o pulsante per dimmer e
cavi di tipo FS17
voce n.46 - Categorie: 002.012 56,00
SOMMANO cad 56,00 49,00 2'744,00 17228,49| 44,770
34 Fomitura e posa in opera in scatola gia predisposta di cui alle voci 14.1.3 o 14.1.4 di
A RIPORTARE 2157235,21 66'312,43

COMMITTENTE:
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera N
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane ’
RIPORTO 21523521 66'312,43
SIC24 14.01 |ulteriore punto di comando, compreso filo conduttore di fase in rame con rivestime ...
.05.001 assetta di derivazione, e ogni altro onere e magistero. ulteriore comando interrotto o pulsante
per dimmer con cavo FS17
voce n.51 - Categorie: 002.012 16,00
SOMMANO cad 16,00 17,72 283,52 140,43| 49,530
35 Fomitura e posa in opera in scatola gia predisposta di cui alle voci 14.1.3 o 14.1.4 di
SIC24 14.01 |ulteriore punto di comando, compreso filo conduttore di fase in rame con rivestime ... iato o
.05.002 invertito compreso di quota parte delle tubazioni e dei fili tipo FS17 fino all’altro comando
deviato o invertito
voce n.47 - Categorie: 002.012 32,00
SOMMANO cad 32,00 40,73 1'303,36 312,02| 23,940
36 Sovraprezzo di cui alle voci 14.1.3 e 14.1.4 per realizzazione del punto di comando in
SIC24 14.01 |esecuzione stagna IP55, con membrana morbida trasparente.
.06 voce n.48 - Categorie: 002.012 21,00
SOMMANO cad 21,00 13,46 282,66 0,00
37 Maggiorazione per realizzazione di punto di comando luminoso tramite l'inserimento e il
SIC24 14.01 |collegamento di lampada spia luminosa a led entro apparecchio di comando predisposto per
.07 localizzazione dello stesso al buio.
voce n.52 - Categorie: 002.012 19,00
SOMMANO cad 19,00 5,61 106,59 30,32 28,450
38 Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con neutro,
SIC24 14.01 |realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione ... accessori
.08.003 per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. monofase, conduttori tipo FS17 di
sezione 4mm?
voce n.49 - Categorie: 002.012 9,00
SOMMANO cad 9,00 49,86 448,74 263,28 58,670
39 Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con neutro,
SIC24 14.01 |realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione ... accessori
.08.004 per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. monofase, conduttori tipo FS17 di
sezione 6mm?
voce 1n.50 - Categorie: 002.012 71,00
SOMMANO cad 71,00 53,16 3774,36 2°077,03| 55,030
40 Realizzazione di dorsale di alimentazione di circuiti distribuiti per punti luce o per prese
SIC24 14.03 |realizzata con tubazione di tipo incassato con tubazione sottotraccia a parete o p ... tta di
.01.002 distribuzione del locale piu distante alimentato dalla dorsale. Per ogni interruttore di partenza.
linea 2x4mm?+T
voce n.57 - Categorie: 002.012 507,00
SOMMANO m 507,00 18,67 9°465,69 4°170,58| 44,060
41 Realizzazione di dorsale di alimentazione di circuiti distribuiti per punti luce o per prese
SIC24 14.03 |realizzata con tubazione di tipo incassato con tubazione sottotraccia a parete o p ... tta di
.01.003 distribuzione del locale piu distante alimentato dalla dorsale. Per ogni interruttore di partenza.
linea 2x6mm?+T
voce n.58 - Categorie: 002.012 140,00
SOMMANO m 140,00 20,63 2'888,20 1'151,81| 39,880
42 Fomitura e posa in opera di cassetta di derivazione da incasso completa di coperchio con
SIC24 14.03 |goffratura superficiale, separatori e accessori, compreso le opere edili di scasso e ripri ...
.13.003 x152x70 mm in poi, devono essere dotate di guida DIN sul fondo. scatola di derivazione da
incasso fino a 196x152x70
voce 1.63 - Categorie: 002.012 16,00
A RIPORTARE 16,00 233'788,33 74°457,90

COMMITTENTE:
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera N
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane ’
RIPORTO 16,00 233788,33 74°457,90
SOMMANO cad 16,00 11,74 187,84 95,65 50,920
43 Fomitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di conduttori elettrici in
SIC24 14.03 |rame con isolante in mescola termoplastica, conforme ai requisiti previsti dalla ... e connessioni
.16.002 necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo H07Z1-K type 2
sez. 1x2,5mm?
voce n.59 - Categorie: 002.012 906,00
SOMMANO m 906,00 1,86 1'685,16 716,02| 42,490
44 Fomitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di conduttori elettrici in
SIC24 14.03 |rame con isolante in mescola termoplastica, conforme ai requisiti previsti dalla ... e connessioni
.16.003 necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo H07Z1-K type 2
sez. 1x4,0mm?
voce n.60 - Categorie: 002.012 903,00
SOMMANO m 903,00 2,61 2'356,83 905,02 38,400
45 Formitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di conduttori elettrici in
SIC24 14.03 |rame con isolante in mescola termoplastica, conforme ai requisiti previsti dalla ... e connessioni
.16.004 necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo H07Z1-K type 2
sez. 1x6,0mm?
voce n.61 - Categorie: 002.012 169,50
SOMMANO m 169,50 3,61 611,90 22297 36,440
46 Formitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di conduttori elettrici in
SIC24 14.03 [rame con isolante in mescola termoplastica, conforme ai requisiti previsti dalla ... e
.16.005 connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo
HO07Z1-K type 2 sez. 1x10mm?
voce n.62 - Categorie: 002.012 62,00
SOMMANO m 62,00 5,67 351,54 98,04| 27,890
47 Fomitura e posa in opera di centralino da parete in materiale isolante autoestinguente, grado di
SIC24 14.04 |protezione IP 40 o IP55, completo di guide DIN, con o senza portella di qualsiasi ... ca,
.04.004 trasparente o fume), compreso ogni accessorio per la posa in opera. centralino da parete IP40
con portella 36 moduli
voce 1.65 - Categorie: 002.012 1,00
SOMMANO cad 1,00 114,61 114,61 13,11] 11,440
48 Fomitura e posa in opera di centralino da parete in materiale isolante autoestinguente, grado di
SIC24 14.04 |protezione IP 40 o IP55, completo di guide DIN, con o senza portella di qualsiasi ... ca,
.04.013 trasparente o fume), compreso ogni accessorio per la posa in opera. centralino da parete IP55
con portella 72 moduli
voce n.64 - Categorie: 002.012 3,00
SOMMANO cad 3,00 340,13 1'020,39 52,45 5,140
49 Fomitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore
SIC24 14.04 |\magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione nominale non s ...
.05.005 rruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori superiori]. Ien=4,5
kAcurvaC-3P- dal0a32A
voce n.66 - Categorie: 002.012 24,00
SOMMANO cad 24,00 71,71 1'721,04 317,19| 18,430
50 Formitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico
SIC24 14.04 |modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per ... distanza
.06.005 compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. blocco diff. 2P In >= 32A
cl.LAC - 300/500 mA
voce 1n.67 - Categorie: 002.012 16,00
A RIPORTARE 16,00 241'837,64 76°878,35

COMMITTENTE:
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Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera N
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane ’
RIPORTO 16,00 241'837,64 76°878,35
SOMMANO cad 16,00 58,86 941,76 46,15/ 4,900
51 Formitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico
SIC24 14.04 |modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per ... distanza
.06.007 compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. blocco diff. 2P In >= 80A
cl.AC - 300/500 mA
voce 1.68 - Categorie: 002.012 1,00
SOMMANO cad 1,00 101,48 101,48 3,46/ 3410
52 Fornitura e collocazione di corpo illuminante a LED da incasso per montaggio a scomparsa
SIC24 14.08 |in controsoffitto o a vista a plafone. L’efficienza minima dell’apparecch ... recchio con
.03.003 ottica UGR19 - Dimensioni 60x60cm o 120x30cm - Flusso luminoso da 3300 fino a 5000
lumen. Driver Elettronico
voce n.71 - Categorie: 002.012 20,00
SOMMANO cad 20,00 242,78 4855,60 105,37/ 2,170
53 Fomitura e posa in opera di plafoniera stagna con sorgente integrata a LED 4000K, costituita
SIC24 14.08 |[da un corpo in policarbonato, riflettore in lamiera preverniciata bianca e schermo in
.04.001 apparecchio, ¢ non alla sola sorgente luminosa. armatura L=800mm Flusso luminoso da
1500lm a 3400Ilm. Driver Elettronico
voce 1n.69 - Categorie: 002.012 25,00
SOMMANO cad 25,00 99,83 2'495,75 131,78 5,280
54 Fomitura e posa in opera di plafoniera stagna con sorgente integrata a LED 4000K, costituita
SIC24 14.08 |da un corpo in policarbonato, riflettore in lamiera preverniciata bianca e schermo in
.04.002 apparecchio, e non alla sola sorgente luminosa. armatura L=1200mm Flusso luminoso da
2300lm a 51501lm. Driver Elettronico
voce 1.70 - Categorie: 002.012 6,00
SOMMANO cad 6,00 117,80 706,80 31,59 4,470
55 Fomitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di emergenza autoalimentato
SIC24 14.08 |con sorgente luminosa a LED costituito da corpo in policarbonato e ottica simmetrica ... icativa
.11.003 per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente) flusso Luminoso equivalente FL.24W - aut.
1h - tradizionale
voce 1n.72 - Categorie: 002.012 24,00
SOMMANO cad 24,00 106,27 2'550,48 126,50 4,960
56 Realizzazione di derivazione per punto telefonico RJ11 , realizzata con linea in tubazione
SIC24 14.11 |sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa) in t ..., il loro
.07 successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al
luogo di deposito.
voce n.54 - Categorie: 002.012 15,00
SOMMANO cad 15,00 66,65 999,75 329,12 32,920
57 Realizzazione di derivazione per punto televisivo, di tipo terrestre o satellitare, realizzato con
SIC24 14.13 |linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del local ... successivo
.01 ricoprimento con malta cementizia, ¢ l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di
deposito.
voce n.55 - Categorie: 002.012 9,00
SOMMANO cad 9,00 73,85 664,65 197,47 29,710
58 Fomitura e collocazione di piatto per doccia in grés porcellanato, con gruppo miscelatore,
SIC24 15.01 |doccia con braccio tipo saliscendi e diffusore snodabile, piletta a sifone con grigliai ... e quanto
.04.002 altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. delle
dimensioni di 80x80 cm
voce 1n.36 - Categorie: 002.011 5,00
SOMMANO cad 5,00 310,05 1'550,25 438,72| 28,300
A RIPORTARE 256704,16 78°288,51
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pag. 9

INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera N
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane ’
RIPORTO 256704,16 78°288,51
59 Fomitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50
SIC24 15.01 |cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda ...
.05 ntilazione, gia predisposti, ¢ quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a
perfetta regola d'arte.
voce n.37 - Categorie: 002.011 3,00
SOMMANO cad 3,00 373,19 1'119,57 263,21| 23,510
60 Formitura e collocazione di bidet in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di
SIC24 15.01 |58x35 cm, con miscelatore in ottone cromato, sifone ad S e piletta di scaric ... ntilazione,
.06 gia predisposti, ¢ quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta
regola d'arte.
voce n.35 - Categorie: 002.011 3,00
SOMMANO cad 3,00 286,09 858,27 188,05 21,910
61 Fomitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle
SIC24 15.01 |dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile ...
.08 ventilazione, gia predisposti, ¢ quanto altro occorrente per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta d'arte.
voce n.34 - Categorie: 002.011 3,00
SOMMANO cad 3,00 364,78 1'094,34 219,42 20,050
62 Fornitura e posa in opera di serbatoi idrici in polietilene lineare, resistente agli agenti
SIC24 15.02 |atmosferici e ai raggi UV, insensibile all'invecchiamento, di forma cilindrica o trapezo ... re
.03.008 l'opera completa e funzionante a perfetta regola darte, escluso eventuale basamento. per
capienza di 2.000 1
voce n.33 - Categorie: 002.011 1,00
SOMMANO cad 1,00 902,16 902,16 27,88/ 3,090
63 Fomitura e collocazione di mobile WC attrezzato monoblocco per disabili comprensivo di:
SIC24 15.03 |a) cassetta di scarico avente pulsante di scarico manuale;
.02 b) tazza sanitaria c ... viti e bulloni cromati, le opere murarie e quanto altro occorre per dare
l'opera completa e funzionante a regola d'arte.
voce n.39 - Categorie: 002.011 2,00
SOMMANO cad 2,000 27331,76 4'663,52 111,46 2,390
64 Formnitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica bianca delle dimensioni
SIC24 15.03 |minime di 66x52 cm circa con troppo pieno corredato di rubinetto elettronico, e mens ... re
.04 murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare lopera completa e funzionante a
perfetta regola d'arte.
voce n.38 - Categorie: 002.011 2,00
SOMMANO cad 2,000 215517 4'310,34 156,03 3,620
65 Fomitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in tubo di acciaio con opportuno
SIC24 15.03 |rivestimento di colore a scelta della D.L. e delle dimensioni di 100x100 cm comprese le opere
.07 murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta
regola d'arte.
voce n.40 - Categorie: 002.011 2,00
SOMMANO cad 2,00 318,27 636,54 11,08 1,740
66 Fomitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di acciaio con opportuno
SIC24 15.03 |rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 60 cm comprese le opere
.08 murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta
regola d'arte.
voce n.41 - Categorie: 002.011 4,00
SOMMANO cad 4,00 141,27 565,08 22,21 3,930
A RIPORTARE 270°853,98 79°287,85
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Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera N
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane ’
RIPORTO 270853,98 797287,85
67 Fomitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con distribuzione a
SIC24 15.04 |collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di sezionamento a volantino, tar ...
.01.002 passatore in ottone cromato da 3/4”. Per costo unitario a punto d’acqua. con tubazioni in
multistrato coibentato @ 16 mm
voce n.43 - Categorie: 002.011 35,00
SOMMANO cad 35,00 114,99 4'024,65 942,17| 23,410
68 Fomitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato dal
SIC24 _15.04 |punto di allaccio del sanitario e fino all’innesto nella colonna di scarico e de ... a perfetta
.02.001 regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI EN 12056-1/5. per punto di scarico
acque bianche
voce n.44 - Categorie: 002.011 21,00
SOMMANO cad 21,00 95,91 2°014,11 1°094,47| 54,340
69 Fomitura e collocazione di rubinetto di arresto in ottone cromato da 1/2” compreso ogni onere
SIC24 15.04 |e magistero.
.04 voce n.31 - Categorie: 002.011 21,00
SOMMANO cad 21,00 26,32 552,72 251,49 45,500
70 Fomitura e collocazione di tubi in polipropilene PP-R 80 prodotto secondo UNI EN ISO
SIC24 15.04 |15874-2/5, per condotte in pressione di acqua calda e fredda (pressione massima di
.08.001 funzionamen ... lusi i pezzi speciali che saranno compensati secondo quanto previsto dalle
norme UNI vigenti. per diametro DN 16x11,5 mm
voce n.32 - Categorie: 002.011 95,00
SOMMANO m 95,00 8,02 761,90 371,27| 48,730
71 Formitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-1, in opera
SIC24 15.04 |per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, ..., ogni
.14.005 altro onere ed accessorio per dare lopera completa ed a perfetta regola d'arte. per
diametro di 100 mm
voce n.75 - Categorie: 002.013 31,20
SOMMANO m 31,20 21,97 685,46 195,63| 28,540
72 Fomitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-], in opera
SIC24 15.04 |per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, ... , ogni
.14.010 altro onere ed accessorio per dare lopera completa ed a perfetta regola d'arte. per
diametro di 200 mm
voce n.42 - Categorie: 002.011 35,00
SOMMANO m 35,00 39,09 17368,15 219,45 16,040
73 Fomitura e collocazione di sistema di messa a terra per neutro di linea B.T. costituito da: n. 1
SIC24 16.05 |spandente di messa a terra in profilato di acciaio zincato a T della lunghezza di ... ulti a non
.02 meno di 60 cm dal piano di campagna, nonché la scanalatura sul blocco di sostegno e i
conseguenti ripristini.
voce 1n.56 - Categorie: 002.012 5,00
SOMMANO cad 5,00 130,48 652,40 115,41 17,690
74 Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i calcestruzzi), forma e
SIC24 21.01 |spessore, per ripresa in breccia, per apertura di vani e simili, compreso il carico del materiale di
.01 risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
voce n.1 - Categorie: 001.001 9,62
SOMMANO m? 9,62 357,88 3°442,81 2'521,17| 73,230
75 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del
SIC24 21.01 |comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimen ... rri a
25 cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a
A RIPORTARE 284356,18 847998,91
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Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera N
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane ’
RIPORTO 284356,18 84'998,91
discarica.
voce n.4 - Categorie: 001.001 9,62
SOMMANO m? 9,62 38,71 372,39 48,97 13,150
76 Fomnitura e posa in opera di intonaco civile per esterni isolante termico ed acustico,
SIC24 23.02 |deumidificante, anticondensa, a totale assenza di cemento, che lo rendono idoneo per interven
.05 ... preso l'onere per spigoli ed angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
voce n.28 - Categorie: 001.007 295,36
SOMMANO m? 295,36 74,22 21921,62 8°082,50| 36,870
77 Fomitura e posa in opera di strato di finitura per esterni in tonachino naturale, traspirante,
SIC24 23.02 |antimuffa naturale, atossico di tipo diffusivo, a base di grassello di calce stagion ... azzo
.08 metallico ed a spugna, in due mani. Dato in opera, a perfetta regola d'arte, secondo le
indicazioni del produttore.
voce 1n.29 - Categorie: 001.007 349,16
SOMMANO m? 349,16 27,49 9°598,41 6238,01| 64,990
78 Formitura e collocazione di condizionatore autonomo a parete tipo monosplit a pompa di calore
SIC24 24.03 |ad inverter funzionante con gas R32, alimentazione 230 V, monofase a 50 Hz, composto d ... a
.05.001 non inferiore a 2,7 kW (t.I. 27°C b.s. / 19°C b.u. - t.E. 35°C b.s.), pressione sonora non
inferiore a 38-25-22 dB(A)
voce n.79 - Categorie: 002.014 6,00
SOMMANO cad 6,00 899,35 5396,10 987,49 18,300
79 Fomitura e collocazione di condizionatore autonomo a parete tipo monosplit a pompa di calore
SIC24 24.03 |ad inverter funzionante con gas R32, alimentazione 230 V, monofase a 50 Hz, composto d ...
.05.002 ca non inferiore a 3,4 kW (t.I. 27°C b.s. / 19°C b.u. - t.E. 35°C b.s.), pressione sonora non
inferiore a 38-25-22 dB(A)
voce n.80 - Categorie: 002.014 2,00
SOMMANO cad 2,00 1'052,42 2'104,84 328,99| 15,630
80 Fornitura e posa in opera di modulo fotovoltaico in silicio monocristallino ad alta
SIC24 24.04 |efficienza con celle solari con tecnologia PERC e/o di tipo bifacciale, strutt ... upporto (non
.02.004 incluso) e del cablaggio di collegamento delle stringhe. Pnom: 400Wp con efficienza del
pannello >20% (STC)
voce n.81 - Categorie: 002.015 16,00
SOMMANO cad 16,00 486,54 77784,64 787,03| 10,110
81 Fomitura e posa in opera di inverter monofase certificato CE1 0-21 .
SIC24 24.04 |L'inverter ¢ costituito da un sistema di conversione DC/AC costituito da IGBT con integrato un
.03.005 sistema di prot ... a programmazione ¢ quant'altro necessarrio per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte. Inverter da 7000 Wp trifase
voce n.82 - Categorie: 002.015 1,00
SOMMANO cad 1,00  27702,91 2702,91 115,41 4,270
82 Fornitura e posa in opera di cavo solare composto da fili di rame zincato della classe speciale 5
SIC24 24.04 |DIN VDE 0295 / IEC60228. tensione di utilizzo: Uo/U 2,5/5,0 kV DC. tensione di uti ... per
.06.002 posa mobile. temperatura di utilizzo: 250° in caso di corto circuito. tensione di prova: 8 kV.
sezione pari a 6 mm?
voce n.85 - Categorie: 002.015 60,00
SOMMANO m 60,00 2,22 133,20 35,84| 26,910
83 Fomitura e posa in opera di interfaccia RS485/232 per comunicazione tra gli inverters,
SIC24 24.04 |comunicazione inverters/sistema di acquisizione dati, comunicazione sistema acquisizione dati/
.09.001 PC o sinottico. interfaccia RS485/232
voce n.83 - Categorie: 002.015 1,00
A RIPORTARE 1,00 334°370,29 101°623,15
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Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera N
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane ’
RIPORTO 1,00 334°370,29 101°623,15
SOMMANO cad 1,00 156,49 156,49 8,20/ 5,240
84 Fomitura e posa in opera di sistema di fissaggio per moduli fotovoltaici su superfici piane o
SIC24 24.04 |inclinate, completo di puntello triangolare regolabile a 30°, 35°, 40°, profilo trasv ... , morsetto
.11.001 medio, morsetto terminale, calotta terminale, viti e bulloneria. per tetti piani per ogni modulo
fotovoltaico
voce n.84 - Categorie: 002.015 16,00
SOMMANO cad 16,00 56,17 898,72 204,82| 22,790
85 Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo,
SIC24 26.01 \manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altez ... di
.01.002 ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere
dall'ultimazione del montaggio
voce n.25 - Categorie: 003.010 669,60
SOMMANO m? 669,60 9,97 667591 4'338,68) 64,990
86 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1, compreso il carico in
SIC24 26.01 |cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito.
.03 - per ogni m? di ponteggio in opera misurato dalla base
voce 1n.30 - Categorie: 003.010 669,60
SOMMANO m? 669,60 3,83 2'564,57 2°085,25| 81,310
87 Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o metalliche, con
SIC24 26.01 |inclinazione a 45° e sporgenza di m 1,50 dal ponteggio, compreso trasporto da e perild ...
13 gistero per dare I’opera compiuta a perfetta regola d’arte. Valutata al metro quadrato per tutta
la durata dei lavori.
voce 1n.26 - Categorie: 003.010 118,30
SOMMANO m? 118,30 25,17 2977,61 493,09 16,560
88 Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e posta in
SIC24 26.01 |opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m?> di faccia vista. Valutata per tutta
15 la durata dei lavori e compresa la manutenzione ed eventuale sostituzione.
voce n.27 - Categorie: 003.010 669,60
SOMMANO m? 669,60 3,08 2062,37 1'411,48| 68,440
89 Recinzione di cantiere alta cm 200, adeguatamente ancorata a struttura portante in legno o
SIC24 26.01 |tubo-giunto convenientemente ancorati a terra e lamiera ondulata o grecata metallica opp ... 1
27 tutti i materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la
durata dei lavori.
voce n.88 - Categorie: 003.000 109,80
SOMMANO m? 109,80 42,02 4'613,80 479,37| 10,390
90 Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata fornito e posto in opera per accesso di
SIC24 26.01 |cantiere, costituito da idoneo telaio a tubi e giunti. Sono compresi:
.30 luso per t ... lo sono e restano di proprieta dellimpresa. Misurato a metro quadrato di
cancello, per l'intera durata dei lavori.
voce n.89 - Categorie: 003.000 8,00
SOMMANO m? 8,00 48,88 391,04 168,85| 43,180
91 Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso lo scasso ed
SIC24 26.02 |il ripristino del terreno. Sono compresi:
.06 la manutenzione e le revisioni periodiche ... poraneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per
tutta la durata
delle lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500.
voce 1n.90 - Categorie: 003.000 4,00
SOMMANO cad 4,00 57,29 229,16 44,55 19,440
A RIPORTARE 3547939,96 110857,44
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TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera N
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane ’
RIPORTO 3547939,96 110857,44
92 Corda in rame, in guaina giallo/verde, di sezione 35 mm?, per impianti di messa a terra,
SIC24 26.02 |connessa con dispersori e con masse metalliche. Sono compresi:
.09 la manutenzione e le revisio ... zzato. Inteso come impianto temporaneo necessario alla
sicurezza del cantiere. Per tutta la durata
delle lavorazioni.
voce n.91 - Categorie: 003.000 10,00
SOMMANO m 10,00 11,68 116,80 42,15/ 36,090
93 Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e
SIC24 26.03 |all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. S ... ro, al fine di
.02.002 garantire la sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00
x 140,00
voce n.92 - Categorie: 003.000 3,00
SOMMANO cad 3,00 73,30 219,90 4,97 2,260
94 Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a
SIC24 26.03 |batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera. Sono com ... lizzo
.04 temporaneo del lampeggiante. Per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori.
voce 1n.93 - Categorie: 003.000 3,00
SOMMANO cad 3,00 35,67 107,01 2,99 2,790
95 Elmetto di sicurezza, con marchio di conformita e validita di utilizzo non scaduta, in polietilene
SIC24 26.06 |ad alta densita, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, ... o dell'utilizzo
.01 del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento.
voce 1n.94 - Categorie: 003.000 8,00
SOMMANO cad 8,00 11,51 92,08 0,00
96 Occhiali protettivi con marchio di conformita per la lavorazione di metalli con trapano, mola,
SIC24 26.06 |smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino), della sega circolare, ... o dellutilizzo del
.02 dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento.
voce n.95 - Categorie: 003.000 3,00
SOMMANO cad 3,00 18,95 56,85 0,00
97 Occhiali protettivi con marchio di conformita per la saldatura del ferro forniti dal datore di
SIC24 26.06 |lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi:
.03 I'u ... o dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento.
voce 1n.96 - Categorie: 003.000 2,00
SOMMANO cad 2,00 29,77 59,54 0,00
98 Maschera di protezione contro le polveri a norma UNI EN 149 classe FFP2 (polveri solide,
SIC24 26.06 |anche nocive) fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni in ... 0
.05 dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento.
voce n.97 - Categorie: 003.000 10,00
SOMMANO cad 10,00 0,95 9,50 0,00
99 Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi termici
SIC24 26.06 |con resistenza al calore da contatto, forniti dal datore di lavoro e usat ... tivo in presenza di
.07 lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al
paio.
voce 1n.98 - Categorie: 003.000 6,00
SOMMANO cad 6,00 4,29 25,74 0,00
A RIPORTARE 355762738 110'907,55

COMMITTENTE:
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane ’
RIPORTO 355762738 110'907,55
100 Tuta ad alta visibilita di vari colori, con bande rifrangenti, completa di due tasche, due taschini,
SIC24 26.06 |tasca posteriore, porta metro e zip coperta, fornita dal datore di lavoro e usa ... o dell'utilizzo del
11 dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento.
voce n.99 - Categorie: 003.000 6,00
SOMMANO cad 6,00 40,61 243,66 0,00
101 Giubbetto ad alta visibilita di vari colori, con bande rifrangenti, in misto cotone-poliestere,
SIC24 26.06 |completo di due taschini superiori con chiusura a bottoni ricoperti, p ... o dell'utilizzo del
12 dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento.
voce 1n.100 - Categorie: 003.000 10,00
SOMMANO cad 10,00 81,21 812,10 0,00
102 Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di conformita, a norma UNI-EN 352/01
SIC24 26.06 |fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. ... o
13 dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento.
voce n.101 - Categorie: 003.000 4,00
SOMMANO cad 4,00 4,65 18,60 0,00
103 Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densita conforme alla norma UNI
SIC24 26.07 |[EN 16194, dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro pe ... li impianti
.07 autorizzati. Valutato al mese o frazione di mese per tutta la durata del cantiere.
- per ogni mese d'impiego
voce n.102 - Categorie: 003.000 2,00
SOMMANO cad 2,00 672,36 1344,72 109,73| 8,160
Parziale LAVORI A MISURA euro 358°046,46 111°017,28| 31,006
TOTALE euro 358'046,46 111°017,28| 31,006

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO ..
Num.Ord. incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 358'046,46 111°017,28, 31,006
M:001 Opere edili euro 212'724,35 74°190,63| 34,876
M:001.001 Demolizioni e trasporti euro 3'815,20 2°570,14| 67,366
M:001.002 Murature euro 20'835,83 87388,42| 40,260
M:001.003 Infissi euro 417305,37 27225,30| 5,387
M:001.004 Massetti euro 10°270,05 2'817,29| 27,432
M:001.005 Impermeabilizzazioni euro 87741,01 1663,04| 19,026
M:001.006 Pavimenti e rivestimenti euro 28506,31 9°756,90| 34,227
M:001.007 Intonaci euro 67719,19 34'889,03| 51,520
M:001.009 Opere in ferro euro 8°009,32 2'821,90| 35,233
M:001.016 Controssoffitti euro 14733925 7°651,80| 53,363
M:001.017 Isolamento termo-acustico euro 9°182,82 1'406,81| 15,320
M:002 Impianti euro 94'832,28 22°854,78| 24,100
M:002.011 Impianto idrico euro 24°421,60 4316,91| 17,677
M:002.012 Impianto elettrico euro 47°195,99 14°918,84| 31,610
M:002.013 Impianto di estrazione d'aria euro 2°337,79 458,61| 19,617
M:002.014 Impianto di condizionamento euro 7°500,94 1316,48| 17,551
M:002.015 Impianto fotovoltaico euro 11'675,96 1151,30| 9,860
M:002.018 Ascensore euro 800,00 57,721 7,215
M:002.019 Smontaggio impianto FV esistente euro 900,00 634,92 70,547
M:003 Costi della sicurezza euro 22620,96 9°181,11| 40,587
M:003.000 <nessuna> euro 87340,50 852,61| 10,223
M:003.010 Opere provvisionali euro 14280,46 87328,50| 58,321
M:004 Domotica euro 27°868,87 47790,76| 17,190

TOTALE euro 358'046,46 111°017,28, 31,006

Data, 10/10/2024

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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