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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 piattaforma elevatrice con le seguenti catratteristiche: Modello P-2L-L Tipo
A.P.1 pistone in taglia Manov ... INTERNO Dimensioni interne 1700 x 1780 mm.

(Largh. x Prof.)
SOMMANO cadauno 1,00 29 0́00,00 29 0́00,00 0,00

2 Oneri di Conferimento in Discarica per materiali di risulta non iquinanti
A.P.2 (sfabriciti)

SOMMANO Kg/mc 27 5́00,00 0,10 2 7́50,00 0,00

3 INCASTELLATURA METALLICA in FERRO PER PIATTAFORMA
A.P.3 ELEVATRICE Dimensioni Larghezza 1,78 mt. x Profond ... D.L. Tetto In

lamiera zincata RAL, pendenza piana. Fissaggio struttura all’edificio Staffe
di fissaggio alla muratura, tasselli e verifica di calcolo.

SOMMANO cadauno 1,00 22 5́00,00 22 5́00,00 0,00

4 Muratura in blocchi di laterizi forati dati in opera con malta cementizia a
SIC24_02.01 400 kg di cemento tipo 325 R a qualsiasi altezza o profondità di qualunque
.04 spessore ma non inferiore a 2 ... dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte,
inclusa la formazione di architravi di qualsiasi tipo e/o cerchiature.

SOMMANO m³ 153,46 294,60 45 2́09,32 17 0́89,12 37,800

5 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi
SIC24_08.01 d'alluminio  lega  6060  (UNI  EN  573-3),  a  taglio  termico, sezione mm
.03.003 50 ÷ 60, verniciati a pol ... vole. con trasmittanza termica complessiva non

superiore a 1,7 W/(m²/K) con vetro camera 4-6-4 alta efficienza con argon
SOMMANO m² 135,36 532,13 72 0́29,12 4 8́25,95 6,700

6 Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso realizzato con profili
SIC24_08.01 estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico, sezione
.07.001 mm. 45÷55, verniciati a polver ... e: m² 2,00 con vetro e trasmittanza

termica complessiva non superiore a 3,0 W/(m²/K) con vetro camera 4-6-6
di sicurezza

SOMMANO m² 8,82 649,36 5 7́27,36 309,28 5,400

7 Fornitura e collocazione di porta interna ad una o due ante a volata circolare
SIC24_08.03 costituita  da  anta  di  spessore  non  inferiore  a  50  mm, composto da
.12 pannello tamburato a nido ... o, trasporto, opere murarie e quanto altro

necessario per dare la porta completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m² 64,42 687,74 44 3́04,21 2 4́89,90 5,620

8 Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5
SIC24_09.01 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato sestiato e
.07 traversato con malta bast ... mpreso l’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m² 695,06 27,73 19 2́74,01 9 6́11,95 49,870

9 Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con malta di
SIC24_09.01 rivestimento monostrato colorata in massa, a base di calce naturale, cementi
.09.002 e inseri selezionati, certific ... d ogni altro onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte. nei colori forti per 1 cm di spessore
SOMMANO m² 695,06 31,25 21́ 720,63 7 6́28,28 35,120

10 Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o
SIC24_14.01 soffitto, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta
.01.001 di derivazione del locale  ... le gancio a soffitto, gli accessori per le giunzioni

a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. con cavo di tipo FS17
SOMMANO cad 40,00 44,77 1́ 790,80 1́ 170,11 65,340

11 Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice,
SIC24_14.01 interrotto, deviato, a pulsante realizzata con linea in tubazione sottotraccia a
.03.005 partire dalla cassetta di de ...  o invertito, compreso di quota parte delle

tubazioni e dei fili tipo H07Z1-K fino all’altro comando deviato o invertito
SOMMANO cad 70,00 63,39 4 4́37,30 2 0́47,81 46,150

12 Fornitura e posa in opera in scatola già predisposta di cui alle voci 14.1.3  o
SIC24_14.01 14.1.4  di  ulteriore  punto  di  comando,  compreso  filo conduttore di fase

COMMITTENTE: Comune di Caltagirone

A   R I P O R T A R E 268 7́42,75 45 1́72,40
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.05.003 in rame con rivestime ... ro onere e magistero. ulteriore comando , luminoso
o non, a relè compresa quota parte del relè passo passo con cavo FS17

SOMMANO cad 0,00 34,09 0,00 0,00 28,600

13 Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle voci 14.2.1 e 14.2.2 di
SIC24_14.02 apparecchi per il prelievo di energia, standard Italiano (terra centrale) o
.03.003 universale (terra centr ... a quella del cavo principale. presa interbloccata

2P+t  10/16A  - con interrutore magnetotermico 1P+N 16A 3kA - 2 moduli
SOMMANO cad 0,00 90,90 0,00 0,00 4,830

14 Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle voci 14.2.1 e 14.2.2 di
SIC24_14.02 apparecchi per il prelievo di energia, standard Italiano (terra centrale) o
.03.006 universale (terra centr ... sa  interbloccata 2P+t 10/16A  Universale  -  con

interrutore magnetotermico Differenziale 1P+N 16A 3kA 10mA - 4 moduli
SOMMANO cad 0,00 280,46 0,00 0,00 1,560

15 Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione da incasso completa di
SIC24_14.03 coperchio con goffratura superficiale, separatori e accessori, compreso le
.13.002 opere edili di scasso e ripri ... x152x70  mm  in  poi,  devono  essere dotate

di guida DIN sul fondo. scatola di derivazione da incasso fino a 160x130x70
SOMMANO cad 57,00 10,07 573,99 312,25 54,400

16 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di
SIC24_14.03 conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina
.17.001 termoplastica di colore g ... oni e connessioni necessarie (capicorda,

morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(o)R16 sez.
1x1,5mm²

SOMMANO m 1́ 200,00 2,13 2 5́56,00 1́ 264,45 49,470

17 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di
SIC24_14.03 conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina
.17.002 termoplastica di colore g ... oni e connessioni necessarie (capicorda,

morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(o)R16 sez.
1x2,5mm²

SOMMANO m 1́ 200,00 2,45 2 9́40,00 1́ 389,15 47,250

18 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di
SIC24_14.03 conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina
.17.003 termoplastica di colore g ... zioni e connessioni necessarie (capicorda,

morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(o)R16 sez.
1x4mm²

SOMMANO m 300,00 2,86 858,00 378,72 44,140

19 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di
SIC24_14.03 conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina
.17.004 termoplastica di colore g ... zioni e connessioni necessarie (capicorda,

morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(o)R16 sez.
1x6mm²

SOMMANO m 300,00 3,42 1́ 026,00 411,53 40,110

20 Fornitura  e  posa  in  opera  di  plafoniera  fluorescente  IP20,  per
SIC24_14.08 montaggio a scomparsa in controsoffitto o a vista a plafone, realizzata con
.01.006 corpo in lamiera di acciaio vern ... ssaggio ed ogni altro onere e magistero

per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. con lampade Fluorescente
3x36W

SOMMANO cad 53,00 259,19 13 7́37,07 306,34 2,230

21 Fornitura e posa in opera alimentatore elettronico per illuminazione di
SIC24_14.08 emergenza per l'accensione di moduli LED o di Lampade fluorescenti tipo
.10.002 t8, t5 e tCL, con autonomia selezion ... inante, comprensivo di cablaggio e

ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. per plafoniere
LED

SOMMANO cad 20,00 248,59 4 9́71,80 52,70 1,060

22 Realizzazione di derivazione per punto telefonico RJ11 , realizzata con linea
SIC24_14.11 in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale
.07 (questa  esclusa)  in  t ... , il loro successivo ricoprimento con malta

cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito.
SOMMANO cad 20,00 66,65 1́ 333,00 438,82 32,920

COMMITTENTE: Comune di Caltagirone

A   R I P O R T A R E 296 7́38,61 49 7́26,36
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23 Fornitura e collocazione di posto esterno per impianto citofonici o
SIC24_14.12 videocitofonico a due fili di comunicazione con telecamera a colori per
.01.001 installazione a parete o ad incasso, com ... to,  da montare su quadro o su

scatola predisposta e i collegamenti verso l'elettroserratura. citofono fino a 8
pulsanti

SOMMANO cad 1,00 729,74 729,74 52,69 7,220

24 Fornitura e posa in opera di posto interno citofonico o videocitofonico per
SIC24_14.12 impianto 2 Fili, di tipo da parete o da incasso, con o senza cornetta, dotato di
.02.002 tasti per attivazione p ... la scatola da incasso o la staffa da parete, l'onere

degli allacci e della programmazione. posto interno videocitofonico
SOMMANO cad 2,00 266,06 532,12 52,68 9,900

25 Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello
SIC24_21.01 spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e
.04 intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,

escluso il trasporto a rifiuto.
SOMMANO m² x cm 537,75 1,07 575,39 421,36 73,230

26 Rimozione  di  intonaco  interno  od  esterno  eseguito  con  qualsiasi mezzo,
SIC24_21.01 compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
.11 escluso il trasporto a rifiuto.

SOMMANO m² x cm 2 7́80,22 4,29 11́ 927,14 8 7́34,25 73,230

27 Rimozione  di  opere  in  ferro,  quali  ringhiere,  grate,  cancelli,  ecc.,
SIC24_21.01 compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale
.14 di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il  trasporto a rifiuto ed eventuali

opere di ripristino connesse.
SOMMANO m² 74,15 8,37 620,64 446,61 71,960

28 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre,
SIC24_21.01 succieli,  telai,  ecc.,  compresi  il  carico  del  materiale  di  risulta  sul
.16 cassone di raccolta, esclusi  il  trasporto a rifiuto ed eventuali opere di

ripristino connesse.
SOMMANO m² 201,77 16,75 3 3́79,65 2 4́31,66 71,950

29 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o
SIC24_21.01 nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su
.25 aree autorizzate al conferimen ... rri a cassone scarrabile,   compreso   il

nolo   del   cassone,   esclusi   gli   oneri   di conferimento a discarica.
SOMMANO m³ 25,00 38,71 967,75 127,26 13,150

30 Preparazione alla tinteggiatura di superfici interne intonacate, rifinite
SIC24_21.02 mediante rasatura totale con gesso dolce e successiva scartavetratura e
.18 spolveratura per dare le stesse pe ... , compreso il fissativo impregnante, ed

ogni altro onere e magistero per dare l’opera compiuta a perfetta regola
d’arte.

SOMMANO m² 2 3́01,27 12,76 29 3́64,21 19 3́92,12 66,040

31 Tinteggiatura per interni con pittura a tempera a base di resine naturali a
SIC24_23.06 dispersione, certificata ecobiocompatibile, composta da acqua, pigmenti
.01 minerali, sostanze di riempiment ... e  superfici  con  idoneo  fondo  isolante

e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m² 2 3́01,27 10,42 23 9́79,23 5 7́79,00 24,100

32 Fornitura e  collocazione di scaldabagno a  gas per la produzione e
SIC24_24.02 l'accumulo di acqua calda sanitaria avente le seguenti caratteristiche:
.01.001 - alimentazione a gas metano / GPL;

- ca ... l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. scalda acqua
220 l avente portata termica non inferiore a 26 kW

SOMMANO cad 2,00 2 6́00,17 5 2́00,34 226,21 4,350

33 Fornitura e collocazione di condizionatore autonomo a parete tipo monosplit
SIC24_24.03 a pompa di calore ad inverter funzionante con gas R32, alimentazione 230
.05.004 V, monofase a 50 Hz, composto d ... ca non inferiore a 5,8 kW (t.I. 27°C

b.s. / 19°C b.u. - t.E. 35°C b.s.), pressione sonora non inferiore a 44-35-32
dB(A)

SOMMANO cad 16,00 1́ 483,78 23 7́40,48 2 6́32,82 11,090

34 Fornitura e collocazione di condizionatore autonomo a parete tipo monosplit

COMMITTENTE: Comune di Caltagirone

A   R I P O R T A R E 397 7́55,30 90 0́23,02
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SIC24_24.03 a pompa di calore ad inverter funzionante con gas R32, alimentazione 230
.05.005 V, monofase a 50 Hz, composto d ... ca non inferiore a 7,0 kW (t.I. 27°C

b.s. / 19°C b.u. - t.E. 35°C b.s.), pressione sonora non inferiore a 45-36-33
dB(A)

SOMMANO cad 4,00 1́ 831,66 7 3́26,64 657,93 8,980

35 Fornitura   e   posa   in   opera   di   modulo   fotovoltaico   in   silicio
SIC24_24.04 monocristallino ad alta efficienza con celle solari con tecnologia PERC e/o
.02.004 di tipo bifacciale, strutt ... upporto (non incluso) e del cablaggio di

collegamento delle stringhe. Pnom: 400Wp con efficienza del pannello
>20% (STC)

SOMMANO cad 35,00 486,54 17 0́28,90 1́ 721,62 10,110

36 Fornitura e posa in opera di inverter ibrido certificato CEI 0-21 "smart grid"
SIC24_24.04 progettato per essere integrato con idoneo sistema di accumulo. L'inverter è
.04.006 costituito da un sistema ...  programmazione e quant'altro necessarrio per

dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Inverter Monofase Pnom 6,0kW
SOMMANO cad 5,00 3 2́47,80 16 2́39,00 438,45 2,700

37 Fornitura e posa in opera di cavo solare composto da fili di rame zincato
SIC24_24.04 della classe speciale 5 DIN VDE 0295 / IEC60228. tensione di utilizzo: Uo/
.06.002 U 2,5/5,0 kV DC. tensione di uti ...  per posa mobile. temperatura di

utilizzo: 250° in caso di corto circuito. tensione di prova: 8 kV. sezione pari
a 6 mm²

SOMMANO m 150,00 2,22 333,00 89,61 26,910

38 Fornitura e posa in opera di connettori multicontact per sezionamento lato
SIC24_24.04 CC, sezione 2-6 mm². tensione max di sistema: 1000 V. Grado di
.07 protezione: IP67. temperatura di esercizio ... sistenza all'estrazione: >  50  N.

Classe di  protezione: II.  tensione: 6,6  kV.- connettore con segno + o con
segno -

SOMMANO cad 20,00 18,40 368,00 59,87 16,270

39 Fornitura e posa in opera di sistema sinottico per la visualizzazione
SIC24_24.04 dell'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico. Display a LED per la lettura
.10 con indicati i dati di produzio ... e di kWh, produzione totale  di  kWh,

risparmio  in  C02.  Interfaccia  RS485/232  integrata, grado di protezione
IP65.

SOMMANO cad 1,00 3 7́14,24 3 7́14,24 164,17 4,420

40 Fornitura e posa in opera di sistema di fissaggio per moduli fotovoltaici su
SIC24_24.04 superfici piane o inclinate, completo di puntello triangolare regolabile a 30°,
.11.001 35°, 40°, profilo trasv ... , morsetto medio, morsetto terminale, calotta

terminale, viti e bulloneria. per tetti piani per ogni modulo fotovoltaico
SOMMANO cad 35,00 56,17 1́ 965,95 448,04 22,790

41 Fornitura e posa in opera di relè di protezione per impianti fotovoltaici con
SIC24_24.04 allacciamento in Bt, conforme alle prescrizioni della norma CEI 0-16 e CEI
.12.001 1120. Relè per il monitorag ... a Euronorm 45 mm. Indicazione a LED per

relè attivo, stato di allarme e presenza di alimentazione. per impianti
monofase

SOMMANO cad 2,00 538,79 1́ 077,58 20,26 1,880

42 Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio),
SIC24_26.01 compreso il nolo, manutenzione e  controllo per i  primi 30 giorni, realizzato
.01.001 per interventi ad altez ... per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla

base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio
SOMMANO m² 3 4́41,06 8,68 29 8́68,40 22 7́14,92 76,050

43 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1, compreso
SIC24_26.01 il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito.
.03 - per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base

SOMMANO m² 860,00 3,83 3 2́93,80 2 6́78,19 81,310

44 Recinzione di cantiere alta cm 200,  adeguatamente ancorata a struttura
SIC24_26.01 portante in legno o tubo-giunto convenientemente ancorati a terra e lamiera
.27 ondulata o grecata metallica opp ... i tutti i materiali occorrenti, il montaggio

e lo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.
SOMMANO m² 250,80 42,02 10 5́38,62 1́ 094,96 10,390

COMMITTENTE: Comune di Caltagirone

A   R I P O R T A R E 489 5́09,43 120 1́11,04
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45 Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare
SIC24_26.03 all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata,
.01.001 indicante avvertimenti, pre ... voro al fine di garantire la sicurezza dei

lavoratori. in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x
60

SOMMANO cad 4,00 67,32 269,28 7,57 2,810

46 Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non
SIC24_26.06 scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e
.01 ancoraggio alla calotta,  ... o dell'utilizzo del dispositivo in presenza di

lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
SOMMANO cad 10,00 11,51 115,10 0,00

47 Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli
SIC24_26.06 con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino),
.02 della  sega  circolare,   ... o dell'utilizzo del dispositivo in presenza di

lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
SOMMANO cad 10,00 18,95 189,50 0,00

48 Maschera di protezione contro le polveri a norma UNI EN 149 classe FFP2
SIC24_26.06 (polveri solide, anche nocive) fornita dal datore di lavoro e usata
.05 dall'operatore durante le lavorazioni in ... o dell'utilizzo del dispositivo in

presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento.

SOMMANO cad 30,00 0,95 28,50 0,00

49 Guanti di protezione chimica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni, agli
SIC24_26.06 strappi, alla foratura, protezione dagli olii, petrolio e derivati, acidi e
.09 solventi, forniti dal datore ... tivo in presenza di lavorazioni interferenti

previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
Costo di utilizzo al paio.

SOMMANO cad 30,00 2,16 64,80 0,00

50 Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di conformità, a
SIC24_26.06 norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore
.13 durante le lavorazioni interferenti. ... o dell'utilizzo del dispositivo in

presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento.

SOMMANO cad 10,00 4,65 46,50 0,00

51 Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato,
SIC24_26.07 convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico comprendente
.01.001 un punto luce e una presa di corrente, idrico e  ... acqua calda e fredda e di

un WC completo di cassetta di cacciata.
- Uno per ogni 10 addetti. per il primo mese d’impiego

SOMMANO cad 1,00 451,57 451,57 198,60 43,980

52 Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato,
SIC24_26.07 convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico comprendente
.01.002 un punto luce e una presa di corrente, idrico e  ... calda e fredda e di un WC

completo di cassetta di cacciata.
- Uno per ogni 10 addetti. per ogni mese successivo al primo

SOMMANO cad 3,00 148,89 446,67 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 491́ 121,35 120 3́17,21 24,498

T O T A L E   euro 491́ 121,35 120 3́17,21 24,498

-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 491́ 121,35 120 3́17,21 24,498

M:000 <nessuna> euro 491́ 121,35 120 3́17,21 24,498

M:000.001
 
    SICUREZZA euro 12 1́50,54 1́ 301,13 10,708

M:000.002
 
    LAVORI EDILI euro 438 2́44,14 116 0́74,06 26,486

M:000.003
 
    EFICIENTAMENTO ENERGETICO euro 40 7́26,67 2 9́42,02 7,224

TOTALE  euro 491́ 121,35 120 3́17,21 24,498

 
    Data, 16/05/2024

Il Tecnico
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