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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

1

SIC24_26.3.1.
1

(M)

Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di

lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei ...
segnali. Per la durata del lavoro al fine di garantire

la sicurezza dei lavoratori. in lamiera o alluminio,
con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60

Approntamento cantiere 4,000 4,00

Sommano cad 4,00 67,32 269,28

2
SIC24_26.6.1

(M)

Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e
validità di utilizzo non scaduta, in polietilene a ...

nzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti

previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

D.p.i 10,000 10,00

Sommano cad 10,00 11,51 115,10

3

SIC24_26.6.2
(M)

Occhiali protettivi con marchio di conformità per

la lavorazione di metalli con trapano, mola,
smeri ... nzione durante tutto il periodo dell'utilizzo

del dispositivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e

Coordinamento.

D.p.i 10,000 10,00

Sommano cad 10,00 18,95 189,50

4

SIC24_26.6.5

(M)

Maschera di protezione contro le polveri a norma

UNI EN 149 classe FFP2 (polveri solide, anche
nociv ... nzione durante tutto il periodo dell'utilizzo

del dispositivo in presenza di lavorazioni

interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento.

D.p.i 30,000 30,00

Sommano cad 30,00 0,95 28,50

5
26.6.9

(M)

Guanti di protezione chimica, con resistenza ai
tagli, alle abrasioni, agli strappi, alla foratura, ...

iodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di

Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al
paio.

D.p.i 30,000 30,00

Sommano cad 30,00 2,16 64,80

6

SIC24_26.6.13
(M)

Cuffia antirumore con archetto regolabile, con
marchio di conformità, a norma UNI-EN 352/01

fornita ... nzione durante tutto il periodo
dell'utilizzo del dispositivo in presenza di

lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento.

D.p.i 10,000 10,00

Sommano cad 10,00 4,65 46,50

7

SIC24_26.7.1.

1
(M)

Locale igienico costituito da un monoblocco
prefabbricato, convenientemente coibentato,

completo di ... , un lavabo con rubinetti per acqua
calda e fredda e di un WC completo di cassetta di

cacciata. - Uno per ogni 10 addetti. per il primo

A   R I P O R T A R E 713,68

Committente: COMUNE DI CALTAGIRONE
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 713,68 €

mese d'impiego

1,000 1,00

Sommano cad 1,00 451,57 451,57

8

SIC24_26.7.1.
2

(M)

Locale igienico costituito da un monoblocco

prefabbricato, convenientemente coibentato,
completo di ... avabo con rubinetti per acqua calda

e fredda e di un WC completo di cassetta di
cacciata. - Uno per ogni 10 addetti. per ogni mese

successivo al primo

3,000 3,00

Sommano cad 3,00 148,89 446,67

9

SIC24_26.1.27

(M)

Recinzione di cantiere alta cm 200, adeguatamente

ancorata a struttura portante in legno o tubo-giun ...
ssore minimo di 2 cm., compresi tutti i materiali

occorrenti, il montaggio e lo smontaggio. Valutata
al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.

Prospetti 2,000 32,200 2,000 128,80

2,000 17,000 2,000 68,00

Area stoccaggio e deposito 1,000 17,000 2,000 34,00

2,000 5,000 2,000 20,00

Sommano m² 250,80 42,02 10.538,62

10

SIC24_21.1.16

(M)

Rimozione di infissi interni od esterni di ogni
specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc.,

compresi il carico del materiale di risulta sul

cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed
eventuali opere di ripristino connesse.

Piano TERRA: porte interne 7,000 1,000 2,200 15,40

3,000 0,800 2,200 5,28

2,000 0,700 2,200 3,08

1,000 0,750 2,200 1,65

Piano TERRA: porte esterne 3,000 1,950 2,400 14,04

1,000 2,050 2,400 4,92

1,000 1,300 2,800 3,64

2,000 1,850 2,800 10,36

1,000 2,050 2,400 4,92

1,000 2,150 2,400 5,16

1,000 2,250 2,400 5,40

Piano TERRA: infissi 8,000 2,000 2,200 35,20

2,000 0,800 1,450 2,32

1,000 1,600 2,200 3,52

1,000 1,900 2,750 5,23

Piano PRIMO: porte interne 5,000 0,700 2,200 7,70

1,000 0,800 2,200 1,76

6,000 1,000 2,200 13,20

1,000 1,050 2,200 2,31

2,000 1,900 2,200 8,36

Piano PRIMO: porte esterne 2,000 2,000 2,700 10,80

Piano PRIMO: infissi 8,000 2,000 2,200 35,20

2,000 0,800 1,450 2,32

Sommano m² 201,77 16,75 3.379,65

11
SIC24_21.1.14

(M)

Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate,
cancelli, ecc., compresi l'accatastamento del m ...

utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed

A   R I P O R T A R E 15.530,19

Committente: COMUNE DI CALTAGIRONE
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 15.530,19 €

eventuali opere di ripristino connesse.

Piano TERRA: Protezione infissi 6,000 2,000 2,200 26,40

Piano PRIMO: Protezione infissi 2,000 2,000 2,200 8,80

Piano PRIMO: Ringhiera 1,000 3,850 1,100 4,24

1,000 2,450 1,100 2,70

1,000 18,500 1,100 20,35

1,000 9,300 1,100 10,23

1,000 1,300 1,100 1,43

Sommano m² 74,15 8,37 620,64

12

SIC24_21.1.4
(M)

Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di
cemento o gesso dello spessore non superiore a 15

cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci
con l'onere del carico del materiale di risulta sul

cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

Pareti interne 1,000 9,600 15,000 144,00

1,000 2,900 15,000 43,50

1,000 2,900 15,000 43,50

1,000 4,950 15,000 74,25

1,000 2,850 15,000 42,75

1,000 1,850 15,000 27,75

1,000 1,300 15,000 19,50

1,000 3,300 15,000 49,50

1,000 3,100 15,000 46,50

1,000 3,100 15,000 46,50

Sommano m² x cm 537,75 1,07 575,39

13

SIC24_2.1.4
(M)

Muratura in blocchi di laterizi forati dati in opera

con malta cementizia a 400 kg di cemento tipo 3 ...
e, e quanto altro occorre per dare il lavoro

compiuto a perfetta regola d'arte, inclusa la
formazione di architravi di qualsiasi tipo e/o

cerchiature.

Tramezzi da realizzare 1,000 9,600 3,920 37,63

1,000 2,900 3,920 11,37

1,000 2,900 3,920 11,37

1,000 4,950 3,920 19,40

1,000 2,850 3,920 11,17

1,000 1,850 3,920 7,25

1,000 1,300 3,920 5,10

2,000 3,300 3,920 25,87

2,000 3,100 3,920 24,30

Sommano m³ 153,46 294,60 45.209,32

14

SIC24_21.1.11

(M)

Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito
con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico

del materiale di risulta sul cassone di raccolta,

escluso il trasporto a rifiuto.

PROSPETTO lato Via B. Scillamà 4,000 28,200 8,650 975,72

PROSPETTO lato Via Poggio Fanales 4,000 28,200 8,650 975,72

PROSPETTO lato Est 4,000 10,650 8,650 368,49

PROSPETTO lato Est 4,000 2,450 4,500 44,10

PROPSETTO lato Ovest 4,000 10,650 8,650 368,49

PROPSETTO lato Ovest 4,000 2,650 4,500 47,70

Sommano m² x cm 2780,22 4,29 11.927,14

15
SIC24_9.1.7

Intonaco civile per esterni dello spessore
complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da

A   R I P O R T A R E 73.862,68
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 73.862,68 €

(M)
complessivo superiore

un prim ... i verticali od orizzontali, compreso
l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

PROSPETTO lato Via B. Scillamà 1,000 28,200 8,650 243,93

PROSPETTO lato Via Poggio Fanales 1,000 28,200 8,650 243,93

PROSPETTO lato Est 1,000 10,650 8,650 92,12

PROSPETTO lato Est 1,000 2,450 4,500 11,03

PROPSETTO lato Ovest 1,000 10,650 8,650 92,12

PROPSETTO lato Ovest 1,000 2,650 4,500 11,93

Sommano m² 695,06 27,73 19.274,01

16
SIC24_9.1.9.2

(M)

Strato di finitura per esterni su superfici già
intonacate con malta di rivestimento monostrato

colo ... 'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte. nei colori forti per 1 cm di
spessore

PROSPETTO lato Via B. Scillamà 1,000 28,200 8,650 243,93

PROSPETTO lato Via Poggio Fanales 1,000 28,200 8,650 243,93

PROSPETTO lato Est 1,000 10,650 8,650 92,12

PROSPETTO lato Est 1,000 2,450 4,500 11,03

PROPSETTO lato Ovest 1,000 10,650 8,650 92,12

PROPSETTO lato Ovest 1,000 2,650 4,500 11,93

Sommano m² 695,06 31,25 21.720,63

17

SIC24_21.2.18
(M)

Preparazione alla tinteggiatura di superfici interne

intonacate, rifinite mediante rasatura totale c ... se
perfettamente piane e lisce, compreso il fissativo

impregnante, ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

Piano TERRA - PRIMO: 2301,270 2301,27

Sommano m² 2301,27 12,76 29.364,21

18

SIC24_23.6.1

(M)

Tinteggiatura per interni con pittura a tempera a
base di resine naturali a dispersione, certificata ...

ratura e successivo trattamento delle superfici con

idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Piano TERRA - PRIMO: 2301,270 2301,27

Sommano m² 2301,27 10,42 23.979,23

19
SIC24_26.1.1.

1

(M)

Approntamento di ponteggio in elementi portanti
metallici (sistema a telaio), compreso il nolo,

manu ... 'art. 131 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m²
di ponteggio in opera misurato dalla base e per i

primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del
montaggio

Ponteggio esterno: lato Via B. Scillamà 4,000 28,200 10,650 1201,32

Via Poggio Fanales 4,000 28,200 10,650 1201,32

Lato Est 4,000 10,650 10,650 453,69

" 4,000 2,420 6,500 62,92

Lato Ovest 4,000 10,650 10,650 453,69

" 4,000 2,620 6,500 68,12

Sommano m² 3441,06 8,68 29.868,40

20 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui

A   R I P O R T A R E 198.069,16
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 198.069,16 €

SIC24_26.1.3

(M)
alla voce 26.1.1, compreso il carico in cantiere, il
trasporto e lo scarico al deposito. - per ogni m² di

ponteggio in opera misurato dalla base

Vedasi voce precedente: mq 860 860,000 860,00

Sommano m² 860,00 3,83 3.293,80

21

SIC24_21.1.25
(M)

Trasporto alle pubbliche discariche del comune in

cui si eseguono i lavori o nella discarica del com ...
imetro del centro edificato, per mezzo di autocarri

a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone,
esclusi gli oneri di conferimento a discarica.

Tutte le lavorazioni 25,000 25,00

Sommano m³ 25,00 38,71 967,75

22

A.P.2
(M)

Oneri di conferimento in discarica.

Tutte le lavorazioni 25,000 1100,000 27500,00

Sommano kg/mc 27500,00 0,10 2.750,00

23

SIC24_8.1.7.1
(M)

Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso
realizzato con profili estrusi d'alluminio lega 6 ...

uperficie minima di misurazione: m² 2,00 con
vetro e trasmittanza termica complessiva non

superiore a 3,0 W/(m²/K) con vetro camera 4-6-6
di sicurezza

Ingresso 1 1,000 1,850 2,800 5,18

Ingresso 2 1,000 1,300 2,800 3,64

Sommano m² 8,82 649,36 5.727,36

24

SIC24_8.3.12
(M)

Fornitura e collocazione di porta interna ad una o

due ante a volata circolare costituita da anta di ...
itivo libero/occupato, compreso, trasporto, opere

murarie e quanto altro necessario per dare la porta
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

Piano TERRA: 7,000 1,000 2,200 15,40

3,000 0,800 2,200 5,28

2,000 0,700 2,200 3,08

1,000 0,750 2,200 1,65

3,000 1,950 2,400 14,04

Piano PRIMO: 1,000 1,050 2,200 2,31

1,000 0,800 2,200 1,76

5,000 0,700 2,200 7,70

6,000 1,000 2,200 13,20

Sommano m² 64,42 687,74 44.304,21

25

SIC24_8.1.3.3

(M)

Fornitura e posa in opera di serramenti esterni

realizzati con profili estrusi d'alluminio lega
6060 ... o battente o anta anche scorrevole. con

trasmittanza termica complessiva non superiore a

1,7 W/(m²/K) con vetro camera 4-6-4 alta
efficienza con argon

Piano TERRA: 8,000 2,000 2,200 35,20

2,000 0,800 2,450 3,92

1,000 1,600 2,200 3,52

1,000 1,900 2,750 5,23

A   R I P O R T A R E 255.112,28
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 255.112,28 €

1,000 1,900 2,750 5,23

1,000 2,050 2,400 4,92

1,000 1,850 2,800 5,18

1,000 2,050 2,400 4,92

1,000 2,150 2,400 5,16

1,000 2,250 2,400 5,40

Piano PRIMO: 8,000 2,000 2,200 35,20

2,000 0,800 1,450 2,32

2,000 1,900 2,200 8,36

2,000 2,000 2,700 10,80

Sommano m² 135,36 532,13 72.029,12

26
SIC24_14.1.1.

1

(M)

Derivazione per punto luce semplice, interrotto o

commutato, a parete o soffitto, realizzata con lin ...
osito. Sono compresi l'eventuale gancio a soffitto,

gli accessori per le giunzioni a cassetta, la
minuteria ed ogni altro onere. con cavo di tipo

FS17

Piano terra 20,000 20,00

Piano primo 20,000 20,00

Sommano cad 40,00 44,77 1.790,80

27
SIC24_14.1.3.

5

(M)

Fornitura e posa in opera di punto di comando per
punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsan ...

con un singolo comando deviato o invertito,
compreso di quota parte delle tubazioni e dei fili

tipo H07Z1-K fino all'altro comando deviato o
invertito

Piano terra 35,000 35,00

Piano primo 35,000 35,00

Sommano cad 70,00 63,39 4.437,30

28
SIC24_14.1.5.

3

(M)

Fornitura e posa in opera in scatola già predisposta

di cui alle voci 14.1.3 o 14.1.4 di ulteriore p ... tta
di derivazione, e ogni altro onere e magistero.

ulteriore comando , luminoso o non, a relè
compresa quota parte del relè passo passo con cavo

FS17

0,00

Sommano cad 0,00 34,09 0,00

29

SIC24_14.2.3.
3

(M)

Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui

alle voci 14.2.1 e 14.2.2 di apparecchi per il p ...
S17 o H07Z1-K di sezione uguale a quella del

cavo principale. presa interbloccata 2P+t 10/16A -
con interrutore magnetotermico 1P+N 16A 3kA - 2

moduli

0,00

Sommano cad 0,00 90,90 0,00

30

SIC24_14.2.3.

6
(M)

Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui

alle voci 14.2.1 e 14.2.2 di apparecchi per il p ... e
a quella del cavo principale. presa interbloccata

2P+t 10/16A Universale - con interrutore

magnetotermico Differenziale 1P+N 16A 3kA
10mA - 4 moduli

0,00

A   R I P O R T A R E 333.369,50
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 333.369,50 €

Sommano cad 0,00 280,46 0,00

31

SIC24_14.11.7

(M)

Realizzazione di derivazione per punto telefonico

RJ11 , realizzata con linea in tubazione sottotrac ...
e a mano o con mezzo meccanico, il loro

successivo ricoprimento con malta cementizia, e
l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di

deposito.

Piano terra 10,000 10,00

Piano primo 10,000 10,00

Sommano cad 20,00 66,65 1.333,00

32

SIC24_14.3.13

.2
(M)

Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione

da incasso completa di coperchio con goffratura ...

alta cementizia. Le cassette da 196x152x70 mm in
poi, devono essere dotate di guida DIN sul fondo.

scatola di derivazione da incasso fino a
160x130x70

Piano terra 30,000 30,00

Piano primo 27,000 27,00

Sommano cad 57,00 10,07 573,99

33

SIC24_14.8.1.

6
(M)

Fornitura e posa in opera di plafoniera fluorescente
IP20, per montaggio a scomparsa in controsoffit ...

elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni altro

onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte. con lampade Fluorescente 3x36W

Piano terra: locale 1 3,000 3,00

locale 2 3,000 3,00

locale 3 2,000 2,00

locali 4.1-4.2-4.3-4.4 4,000 4,00

locale 5 12,000 12,00

locale 9 2,000 2,00

locale 10 3,000 3,00

locale 11 2,000 2,00

locale 12 1,000 1,00

locale 13 1,000 1,00

Piano primo: locale 15 3,000 3,00

locale 16 1,000 1,00

locale 17 3,000 3,00

locale 18 1,000 1,00

locale 19 1,000 1,00

locale 20 1,000 1,00

locale 21 1,000 1,00

locale 22 2,000 2,00

locale 23 3,000 3,00

locale 24 1,000 1,00

locale 25.1-25.2-25.3 3,000 3,00

Sommano cad 53,00 259,19 13.737,07

34

SIC24_14.8.10

.2
(M)

Fornitura e posa in opera alimentatore elettronico
per illuminazione di emergenza per l'accensione

d ... ne all'interno del corpo illuminante,
comprensivo di cablaggio e ogni altro onere per

dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. per

plafoniere LED

Piano terra 10,000 10,00

Piano primo 10,000 10,00

A   R I P O R T A R E 349.013,56
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 349.013,56 €

Sommano cad 20,00 248,59 4.971,80

35

SIC24_24.3.5.

4
(M)

Fornitura e collocazione di condizionatore

autonomo a parete tipo monosplit a pompa di
calore ad inv ... eriore a 5,0 kW, potenza termica

non inferiore a 5,8 kW (t.I. 27°C b.s. / 19°C b.u. -
t.E. 35°C b.s.), pressione sonora non inferiore a 44-

35-32 dB(A)

Piano terra 8,000 8,00

Piano primo 8,000 8,00

Sommano cad 16,00 1.483,78 23.740,48

36

SIC24_24.3.5.

5
(M)

Fornitura e collocazione di condizionatore

autonomo a parete tipo monosplit a pompa di

calore ad inv ... eriore a 6,0 kW, potenza termica
non inferiore a 7,0 kW (t.I. 27°C b.s. / 19°C b.u. -

t.E. 35°C b.s.), pressione sonora non inferiore a 45-
36-33 dB(A)

Piano terra 2,000 2,00

Piano primo 2,000 2,00

Sommano cad 4,00 1.831,66 7.326,64

37

SIC24_24.2.1.

1
(M)

Fornitura e collocazione di scaldabagno a gas per
la produzione e l'accumulo di acqua calda

sanitari ... quanto altro occorra per dare l'opera

completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
scalda acqua 220 l avente portata termica non

inferiore a 26 kW

Piano terra 1,000 1,00

Piano primo 1,000 1,00

Sommano cad 2,00 2.600,17 5.200,34

38

SIC24_14.12.1

.1
(M)

Fornitura e collocazione di posto esterno per

impianto citofonici o videocitofonico a due fili di
co ... ntro sovraccarico e cortocircuito, da montare

su quadro o su scatola predisposta e i collegamenti

verso l'elettroserratura. citofono fino a 8 pulsanti

Piano terra 1,000 1,00

Sommano cad 1,00 729,74 729,74

39
SIC24_14.12.2

.2

(M)

Fornitura e posa in opera di posto interno

citofonico o videocitofonico per impianto 2 Fili, di
tipo ... cessori per il montaggio come la scatola da

incasso o la staffa da parete, l'onere degli allacci e
della programmazione. posto interno

videocitofonico

Piano terra 1,000 1,00

Piano primo 1,000 1,00

Sommano cad 2,00 266,06 532,12

40

SIC24_14.3.17

.1
(M)

Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro

canali, o staffati a vista, di conduttori elettric ... no

comprese tutte le terminazioni e connessioni
necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro

onere e magistero. cavo FG16(o)R16 sez.
1x1,5mm²

A   R I P O R T A R E 391.514,68

Committente: COMUNE DI CALTAGIRONE
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 391.514,68 €

Piano terra 3,000 20,000 10,000 600,00

Piano primo 3,000 20,000 10,000 600,00

Sommano m 1200,00 2,13 2.556,00

41
SIC24_14.3.17

.2

(M)

Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro
canali, o staffati a vista, di conduttori elettric ... no

comprese tutte le terminazioni e connessioni
necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro

onere e magistero. cavo FG16(o)R16 sez.
1x2,5mm²

Piano terra 3,000 20,000 10,000 600,00

Piano primo 3,000 20,000 10,000 600,00

Sommano m 1200,00 2,45 2.940,00

42
SIC24_14.3.17

.3

(M)

Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro

canali, o staffati a vista, di conduttori elettric ...
Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni

necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro
onere e magistero. cavo FG16(o)R16 sez. 1x4mm²

Piano terra 3,000 50,000 150,00

Piano primo 3,000 50,000 150,00

Sommano m 300,00 2,86 858,00

43
SIC24_14.3.17

.4

(M)

Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro

canali, o staffati a vista, di conduttori elettric ...
Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni

necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro
onere e magistero. cavo FG16(o)R16 sez. 1x6mm²

Piano terra 3,000 50,000 150,00

Piano primo 3,000 50,000 150,00

Sommano m 300,00 3,42 1.026,00

44

A.P.1

(M)

piattaforma elevatrice con le seguenti

catratteristiche: Modello P-2L-L Tipo pistone in
taglia Manov ... INTERNO Dimensioni interne

1700 x 1780 mm. (Largh. x Prof.) --------------------
-------------------------------------------------------------

--------

1,000 1,00

Sommano cad 1,00 29.000,00 29.000,00

45
A.P.3

(M)

INCASTELLATURA METALLICA in FERRO

PER PIATTAFORMA ELEVATRICE Dimensioni
Larghezza 1,78 mt. x Profond ... D.L. Tetto In

lamiera zincata RAL, pendenza piana. Fissaggio
struttura all’edificio Staffe di fissaggio alla

muratura, tasselli e verifica di calcolo.

1,000 1,00

Sommano cad 1,00 22.500,00 22.500,00

46

SIC24_24.4.2.
4

(M)

Fornitura e posa in opera di modulo fotovoltaico in

silicio monocristallino ad alta efficienza con c ...
eso l'onere del montaggio su supporto (non

incluso) e del cablaggio di collegamento delle
stringhe. Pnom: 400Wp con efficienza del pannello

>20% (STC)

A   R I P O R T A R E 450.394,68

Committente: COMUNE DI CALTAGIRONE
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 450.394,68 €

35,000 35,00

Sommano cad 35,00 486,54 17.028,90

47

SIC24_24.4.11
.1

(M)

Fornitura e posa in opera di sistema di fissaggio

per moduli fotovoltaici su superfici piane o incli ...
versale, angolare di giunzione, morsetto medio,

morsetto terminale, calotta terminale, viti e
bulloneria. per tetti piani per ogni modulo

fotovoltaico

35,000 35,00

Sommano cad 35,00 56,17 1.965,95

48

SIC24_24.4.10

(M)

Fornitura e posa in opera di sistema sinottico per la

visualizzazione dell'energia prodotta dall'imp ... n

indicati i dati di produzione attuale di kWh,
produzione totale di kWh, risparmio in C02.

Interfaccia RS485/232 integrata, grado di
protezione IP65.

1,000 1,00

Sommano cad 1,00 3.714,24 3.714,24

49
SIC24_24.4.12

.1

(M)

Fornitura e posa in opera di relè di protezione per
impianti fotovoltaici con allacciamento in Bt, c ...

formità a DIN/EN 50022. Scatola Euronorm 45
mm. Indicazione a LED per relè attivo, stato di

allarme e presenza di alimentazione. per impianti
monofase

2,000 2,00

Sommano cad 2,00 538,79 1.077,58

50

SIC24_24.4.4.
6

(M)

Fornitura e posa in opera di inverter ibrido
certificato CEI 0-21 "smart grid" progettato per

essere ... e verso la rete, l'onere della
programmazione e quant'altro necessarrio per dare

l'opera finita a perfetta regola d'arte. Inverter
Monofase Pnom 6,0kW

5,000 5,00

Sommano cad 5,00 3.247,80 16.239,00

51

SIC24_24.4.6.

2
(M)

Fornitura e posa in opera di cavo solare composto
da fili di rame zincato della classe speciale 5 DI ...

atura di utilizzo: -25° / +90° per posa mobile.

temperatura di utilizzo: 250° in caso di corto
circuito. tensione di prova: 8 kV. sezione pari a 6

mm²

150,000 150,00

Sommano m 150,00 2,22 333,00

52
SIC24_24.4.7

(M)

Fornitura e posa in opera di connettori multicontact

per sezionamento lato CC, sezione 2-6 mm².
tens ... ratura di esercizio: -40° / +90°. Resistenza

all'estrazione: > 50 N. Classe di protezione: II.
tensione: 6,6 kV.- connettore con segno + o con

segno -

20,000 20,00

A   R I P O R T A R E 490.753,35
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 490.753,35 €

Sommano cad 20,00 18,40 368,00

T O T A L E 491.121,35

Il tecnico

Data,
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