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Progettista: Pagina 1
Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
1 Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di
SIC24 26.3.1. | lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei ...
1 segnali. Per la durata del lavoro al fine di garantire
™M) la sicurezza dei lavoratori. in lamiera o alluminio,
con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60
Approntamento cantiere 4,000 4,00
Sommano cad 4,00 67,32 269,28
2 Elmetto di sicurezza, con marchio di conformita e
SIC24_26.6.1 | validita di utilizzo non scaduta, in polietilene a ...
™M) nzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
D.p.i 10,000 10,00
Sommano cad 10,00 11,51 115,10
3 Occhiali protettivi con marchio di conformita per
SIC24_26.6.2 |la lavorazione di metalli con trapano, mola,
M) smeri ... nzione durante tutto il periodo dell'utilizzo
del dispositivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento.
D.p.i 10,000 10,00
Sommano cad 10,00 18,95 189,50
4 Maschera di protezione contro le polveri a norma
SIC24_26.6.5 | UNI EN 149 classe FFP2 (polveri solide, anche
M) nociv ... nzione durante tutto il periodo dell'utilizzo
del dispositivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento.
D.p.i 30,000 30,00
Sommano cad 30,00 0,95 28,50
5 Guanti di protezione chimica, con resistenza ai
26.6.9 tagli, alle abrasioni, agli strappi, alla foratura, ...
M) iodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al
paio.
D.p.i 30,000 30,00
Sommano cad 30,00 2,16 64,80
6 Cuffia antirumore con archetto regolabile, con
SIC24 26.6.13 | marchio di conformita, a norma UNI-EN 352/01
™) fornita .. nzione durante tutto il periodo
dell'utilizzo del dispositivo in presenza di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento.
D.p.i 10,000 10,00
Sommano cad 10,00 4,65 46,50
7 Locale igienico costituito da un monoblocco
SIC24_26.7.1. | prefabbricato,  convenientemente coibentato,
1 completo di ... , un lavabo con rubinetti per acqua
M) calda e fredda e di un WC completo di cassetta di
cacciata. - Uno per ogni 10 addetti. per il primo
A RIPORTARE 713,68
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 713,68 €
mese d'impiego
1,000 1,00
Sommano cad 1,00 451,57 451,57
8 Locale igienico costituito da un monoblocco
SIC24_26.7.1. | prefabbricato, convenientemente coibentato,
2 completo di ... avabo con rubinetti per acqua calda
™M) e fredda e di un WC completo di cassetta di
cacciata. - Uno per ogni 10 addetti. per ogni mese
successivo al primo
3,000 3,00
Sommano cad 3,00 148,89 446,67
9 Recinzione di cantiere alta cm 200, adeguatamente
SIC24_26.1.27 | ancorata a struttura portante in legno o tubo-giun ...
M) ssore minimo di 2 cm., compresi tutti i materiali
occorrenti, il montaggio e lo smontaggio. Valutata
al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.
Prospetti 2,000 32,200 2,000 128,80
2,000 17,000 2,000 68,00
Area stoccaggio e deposito 1,000 17,000 2,000 34,00
2,000 5,000 2,000 20,00
Sommano m? 250,80 42,02 10.538,62
10 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni
SIC24_21.1.16 | specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc.,
M) compresi il carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed
eventuali opere di ripristino connesse.
Piano TERRA: porte interne 7,000 1,000 2,200 15,40
3,000 0,800 2,200 5,28
2,000 0,700 2,200 3,08
1,000 0,750 2,200 1,65
Piano TERRA: porte esterne 3,000 1,950 2,400 14,04
1,000 2,050 2,400 4,92
1,000 1,300 2,300 3,64
2,000 1,850 2,800 10,36
1,000 2,050 2,400 4,92
1,000 2,150 2,400 5,16
1,000 2,250 2,400 5,40
Piano TERRA: infissi 8,000 2,000 2,200 35,20
2,000 0,800 1,450 2,32
1,000 1,600 2,200 3,52
1,000 1,900 2,750 5,23
Piano PRIMO: porte interne 5,000 0,700 2,200 7,70
1,000 0,800 2,200 1,76
6,000 1,000 2,200 13,20
1,000 1,050 2,200 2,31
2,000 1,900 2,200 8,36
Piano PRIMO: porte esterne 2,000 2,000 2,700 10,80
Piano PRIMO: infissi 8,000 2,000 2,200 35,20
2,000 0,800 1,450 2,32
Sommano m? 201,77 16,75 3.379,65
11 Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate,
SIC24_21.1.14 | cancelli, ecc., compresi l'accatastamento del m ...
™M) utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed
A RIPORTARE 15.530,19
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RIPORTO 15.530,19€
eventuali opere di ripristino connesse.
Piano TERRA: Protezione infissi 6,000 2,000 2,200 26,40
Piano PRIMO: Protezione infissi 2,000 2,000 2,200 8,80
Piano PRIMO: Ringhiera 1,000 3,850 1,100 4,24
1,000 2,450 1,100 2,70
1,000 18,500 1,100 20,35
1,000 9,300 1,100 10,23
1,000 1,300 1,100 1,43
Sommano m? 74,15 8,37 620,64
12 Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di
SIC24_21.1.4 | cemento o gesso dello spessore non superiore a 15
M) cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci
con l'onere del carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
Pareti interne 1,000 9,600 15,000 144,00
1,000 2,900 15,000 43,50
1,000 2,900 15,000 43,50
1,000 4,950 15,000 74,25
1,000 2,850 15,000 42,75
1,000 1,850 15,000 27,75
1,000 1,300 15,000 19,50
1,000 3,300 15,000 49,50
1,000 3,100 15,000 46,50
1,000 3,100 15,000 46,50
Sommano m? x cm 537,75 1,07 575,39
13 Muratura in blocchi di laterizi forati dati in opera
SIC24 2.1.4 con malta cementizia a 400 kg di cemento tipo 3 ...
M) e, € quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte, inclusa la
formazione di architravi di qualsiasi tipo e/o
cerchiature.
Tramezzi da realizzare 1,000 9,600 3,920 37,63
1,000 2,900 3,920 11,37
1,000 2,900 3,920 11,37
1,000 4,950 3,920 19,40
1,000 2,850 3,920 11,17
1,000 1,850 3,920 7,25
1,000 1,300 3,920 5,10
2,000 3,300 3,920 25,87
2,000 3,100 3,920 24,30
Sommano m? 153,46 294,60 45.209,32
14 Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito
SIC24_21.1.11 | con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico
M) del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
escluso il trasporto a rifiuto.
PROSPETTO lato Via B. Scillama 4,000 28,200 8,650 975,72
PROSPETTO lato Via Poggio Fanales 4,000 28,200 8,650 975,72
PROSPETTO lato Est 4,000 10,650 8,650 368,49
PROSPETTO lato Est 4,000 2,450 4,500 44,10
PROPSETTO lato Ovest 4,000 10,650 8,650 368,49
PROPSETTO lato Ovest 4,000 2,650 4,500 47,70
Sommano m? X cm 2780,22 4,29 11.927,14
15 Intonaco civile per esterni dello spessore
SIC24 9.1.7 complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da
A RIPORTARE 73.862,68
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RIPORTO 73.862,68 €
M) un prim ... i verticali od orizzontali, compreso
l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
PROSPETTO lato Via B. Scillama 1,000 28,200 8,650 243,93
PROSPETTO lato Via Poggio Fanales 1,000 28,200 8,650 243,93
PROSPETTO lato Est 1,000 10,650 8,650 92,12
PROSPETTO lato Est 1,000 2,450 4,500 11,03
PROPSETTO lato Ovest 1,000 10,650 8,650 92,12
PROPSETTO lato Ovest 1,000 2,650 4,500 11,93
Sommano m? 695,06 27,73 19.274,01
16 Strato di finitura per esterni su superfici gia
SIC24 9.1.9.2 | intonacate con malta di rivestimento monostrato
™M) colo ... 'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. nei colori forti per 1 cm di
spessore
PROSPETTO lato Via B. Scillama 1,000 28,200 8,650 243,93
PROSPETTO lato Via Poggio Fanales 1,000 28,200 8,650 243,93
PROSPETTO lato Est 1,000 10,650 8,650 92,12
PROSPETTO lato Est 1,000 2,450 4,500 11,03
PROPSETTO lato Ovest 1,000 10,650 8,650 92,12
PROPSETTO lato Ovest 1,000 2,650 4,500 11,93
Sommano m? 695,06 31,25 21.720,63
17 Preparazione alla tinteggiatura di superfici interne
SIC24 21.2.18 | intonacate, rifinite mediante rasatura totale ¢ ... se
M) perfettamente piane e lisce, compreso il fissativo
impregnante, ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
Piano TERRA - PRIMO: 2301,270 2301,27
Sommano m? 2301,27 12,76 29.364,21
18 Tinteggiatura per interni con pittura a tempera a
SIC24_23.6.1 | base di resine naturali a dispersione, certificata ...
M) ratura e successivo trattamento delle superfici con
idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Piano TERRA - PRIMO: 2301,270 2301,27
Sommano m? 2301,27 10,42 23.979,23
19 Approntamento di ponteggio in elementi portanti
SIC24_26.1.1. | metallici (sistema a telaio), compreso il nolo,
1 manu ... 'art. 131 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m?
M) di ponteggio in opera misurato dalla base e per i
primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del
montaggio
Ponteggio esterno: lato Via B. Scillama 4,000 28,200 10,650 | 1201,32
Via Poggio Fanales 4,000 28,200 10,650 | 1201,32
Lato Est 4,000 10,650 10,650 453,69
" 4,000 2,420 6,500 62,92
Lato Ovest 4,000 10,650 10,650 453,69
" 4,000 2,620 6,500 68,12
Sommano m? 3441,06 8,68 29.868,40
20 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui
A RIPORTARE 198.069,16
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RIPORTO 198.069,16 €
SIC24_26.1.3 | alla voce 26.1.1, compreso il carico in cantiere, il
M) trasporto e lo scarico al deposito. - per ogni m? di
ponteggio in opera misurato dalla base
Vedasi voce precedente: mq 860 860,000 860,00
Sommano m? 860,00 3,83 3.293,80
21 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in
SIC24_21.1.25 | cui si eseguono i lavori o nella discarica del com ...
M) imetro del centro edificato, per mezzo di autocarri
a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone,
esclusi gli oneri di conferimento a discarica.
Tutte le lavorazioni 25,000 25,00
Sommano m? 25,00 38,71 967,75
22 Oneri di conferimento in discarica.
AP2
M)
Tutte le lavorazioni 25,000 1100,000 | 27500,00
Sommano kg/mc 27500,00 0,10 2.750,00
23 Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso
SIC24_8.1.7.1 | realizzato con profili estrusi d'alluminio lega 6 ...
M) uperficie minima di misurazione: m* 2,00 con
vetro e trasmittanza termica complessiva non
superiore a 3,0 W/(m*K) con vetro camera 4-6-6
di sicurezza
Ingresso 1 1,000 1,850 2,800 5,18
Ingresso 2 1,000 1,300 2,800 3,64
Sommano m? 8,82 649,36 5.727,36
24 Fornitura e collocazione di porta interna ad una o
SIC24 8.3.12 | due ante a volata circolare costituita da anta di ...
M) itivo libero/occupato, compreso, trasporto, opere
murarie e quanto altro necessario per dare la porta
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
Piano TERRA: 7,000 1,000 2,200 15,40
3,000 0,800 2,200 5,28
2,000 0,700 2,200 3,08
1,000 0,750 2,200 1,65
3,000 1,950 2,400 14,04
Piano PRIMO: 1,000 1,050 2,200 2,31
1,000 0,800 2,200 1,76
5,000 0,700 2,200 7,70
6,000 1,000 2,200 13,20
Sommano m? 64,42 687,74 44.304,21
25 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni
SIC24_8.1.3.3 | realizzati con profili estrusi d'alluminio lega
™M) 6060 ... o battente o anta anche scorrevole. con
trasmittanza termica complessiva non superiore a
1,7 W/(m*K) con vetro camera 4-6-4 alta
efficienza con argon
Piano TERRA: 8,000 2,000 2,200 35,20
2,000 0,800 2,450 3,92
1,000 1,600 2,200 3,52
1,000 1,900 2,750 5,23
A RIPORTARE 255.112,28
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RIPORTO 255.112,28 €
1,000 1,900 2,750 5,23
1,000 2,050 2,400 4,92
1,000 1,850 2,800 5,18
1,000 2,050 2,400 4,92
1,000 2,150 2,400 5,16
1,000 2,250 2,400 5,40
Piano PRIMO: 8,000 2,000 2,200 35,20
2,000 0,800 1,450 2,32
2,000 1,900 2,200 8,36
2,000 2,000 2,700 10,80
Sommano m? 135,36 532,13 72.029,12
26 Derivazione per punto luce semplice, interrotto o
SIC24_14.1.1. | commutato, a parete o soffitto, realizzata con lin ...
1 osito. Sono compresi l'eventuale gancio a soffitto,
M) gli accessori per le giunzioni a cassetta, la
minuteria ed ogni altro onere. con cavo di tipo
FS17
Piano terra 20,000 20,00
Piano primo 20,000 20,00
Sommano cad 40,00 4477 1.790,80
27 Fornitura e posa in opera di punto di comando per
SIC24_14.1.3. | punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsan ...
5 con un singolo comando deviato o invertito,
™M) compreso di quota parte delle tubazioni e dei fili
tipo HO7Z1-K fino all'altro comando deviato o
invertito
Piano terra 35,000 35,00
Piano primo 35,000 35,00
Sommano cad 70,00 63,39 4.43730
28 Fornitura e posa in opera in scatola gia predisposta
SIC24_14.1.5. | di cui alle voci 14.1.3 o 14.1.4 di ulteriore p ... tta
3 di derivazione, e ogni altro onere e magistero.
™M) ulteriore comando , luminoso o non, a relé
compresa quota parte del relé passo passo con cavo
FS17
0,00
Sommano cad 0,00 34,09 0,00
29 Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui
SIC24_14.2.3. | alle voci 14.2.1 e 14.2.2 di apparecchi per il p ...
3 S17 o HO7Z1-K di sezione uguale a quella del
M) cavo principale. presa interbloccata 2P+t 10/16A -
con interrutore magnetotermico 1P+N 16A 3kA -2
moduli
0,00
Sommano cad 0,00 90,90 0,00
30 Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui
SIC24_14.2.3. | alle voci 14.2.1 e 14.2.2 di apparecchi peril p ... e
6 a quella del cavo principale. presa interbloccata
M) 2P+t 10/16A Universale - con interrutore
magnetotermico Differenziale 1P+N 16A 3kA
10mA - 4 moduli
0,00
A RIPORTARE 333.369,50
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Sommano cad 0,00 280,46 0,00
31 Realizzazione di derivazione per punto telefonico
SIC24 _14.11.7 | RJ11 , realizzata con linea in tubazione sottotrac ...
M) e a mano o con mezzo meccanico, il loro
successivo ricoprimento con malta cementizia, e
l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di
deposito.
Piano terra 10,000 10,00
Piano primo 10,000 10,00
Sommano cad 20,00 66,65 1.333,00
32 Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione
SIC24_14.3.13 | da incasso completa di coperchio con goffratura ...
2 alta cementizia. Le cassette da 196x152x70 mm in
M) poi, devono essere dotate di guida DIN sul fondo.
scatola di derivazione da incasso fino a
160x130x70
Piano terra 30,000 30,00
Piano primo 27,000 27,00
Sommano cad 57,00 10,07 573,99
33 Fornitura e posa in opera di plafoniera fluorescente
SIC24_14.8.1. | 1P20, per montaggio a scomparsa in controsoffit ...
6 elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni altro
™M) onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte. con lampade Fluorescente 3x36W
Piano terra: locale 1 3,000 3,00
locale 2 3,000 3,00
locale 3 2,000 2,00
locali 4.1-4.2-4.3-4.4 4,000 4,00
locale 5 12,000 12,00
locale 9 2,000 2,00
locale 10 3,000 3,00
locale 11 2,000 2,00
locale 12 1,000 1,00
locale 13 1,000 1,00
Piano primo: locale 15 3,000 3,00
locale 16 1,000 1,00
locale 17 3,000 3,00
locale 18 1,000 1,00
locale 19 1,000 1,00
locale 20 1,000 1,00
locale 21 1,000 1,00
locale 22 2,000 2,00
locale 23 3,000 3,00
locale 24 1,000 1,00
locale 25.1-25.2-25.3 3,000 3,00
Sommano cad 53,00 259,19 13.737,07
34 Fornitura e posa in opera alimentatore elettronico
SIC24_14.8.10 | per illuminazione di emergenza per l'accensione
2 d .. ne allinterno del corpo illuminante,
™M) comprensivo di cablaggio e ogni altro onere per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. per
plafoniere LED
Piano terra 10,000 10,00
Piano primo 10,000 10,00
A RIPORTARE 349.013,56
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RIPORTO 349.013,56 €
Sommano cad 20,00 248,59 4.971,80
35 Fornitura e collocazione di condizionatore
SIC24_24.3.5. | autonomo a parete tipo monosplit a pompa di
4 calore ad inv ... eriore a 5,0 kW, potenza termica
™M) non inferiore a 5,8 kW (t.I. 27°C b.s. / 19°C b.u. -
t.E. 35°C b.s.), pressione sonora non inferiore a 44-
35-32 dB(A)
Piano terra 8,000 8,00
Piano primo 8,000 8,00
Sommano cad 16,00 | 1.483,78 23.740,48
36 Fornitura e collocazione di condizionatore
SIC24_24.3.5. | autonomo a parete tipo monosplit a pompa di
5 calore ad inv ... eriore a 6,0 kW, potenza termica
M) non inferiore a 7,0 kW (t.I. 27°C b.s. / 19°C b.u. -
t.E. 35°C b.s.), pressione sonora non inferiore a 45-
36-33 dB(A)
Piano terra 2,000 2,00
Piano primo 2,000 2,00
Sommano cad 4,00| 1.831,66 7.326,64
37 Fornitura e collocazione di scaldabagno a gas per
SIC24_24.2.1. | la produzione e laccumulo di acqua calda
1 sanitari ... quanto altro occorra per dare l'opera
™M) completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
scalda acqua 220 1 avente portata termica non
inferiore a 26 kW
Piano terra 1,000 1,00
Piano primo 1,000 1,00
Sommano cad 2,00 2.600,17 5.200,34
38 Fornitura e collocazione di posto esterno per
SIC24_14.12.1 | impianto citofonici o videocitofonico a due fili di
.1 co ... ntro sovraccarico e cortocircuito, da montare
™) su quadro o su scatola predisposta ¢ i collegamenti
verso l'elettroserratura. citofono fino a 8 pulsanti
Piano terra 1,000 1,00
Sommano cad 1,00 729,74 729,74
39 Fornitura e posa in opera di posto interno
SIC24_14.12.2 | citofonico o videocitofonico per impianto 2 Fili, di
2 tipo ... cessori per il montaggio come la scatola da
M) incasso o la staffa da parete, I'onere degli allacci e
della programmazione. posto interno
videocitofonico
Piano terra 1,000 1,00
Piano primo 1,000 1,00
Sommano cad 2,00 266,06 532,12
40 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro
SIC24_14.3.17 | canali, o staffati a vista, di conduttori elettric ... no
.1 comprese tutte le terminazioni e connessioni
™M) necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro
onere e magistero. cavo FGI16(0)R16 sez.
1x1,5mm?
A RIPORTARE 391.514,68
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RIPORTO 391.514,68 €
Piano terra 3,000 20,000 10,000 600,00
Piano primo 3,000 20,000 10,000 600,00
Sommano m 1200,00 2,13 2.556,00
41 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro
SIC24_14.3.17 | canali, o staffati a vista, di conduttori elettric ... no
2 comprese tutte le terminazioni e connessioni
() necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro
onere e magistero. cavo FGI6(o)R16 sez.
1x2,5mm?
Piano terra 3,000 20,000 10,000 600,00
Piano primo 3,000 20,000 10,000 600,00
Sommano m 1200,00 2,45 2.940,00
42 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro
SIC24_14.3.17 | canali, o staffati a vista, di conduttori elettric ...
3 Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni
™M) necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro
onere ¢ magistero. cavo FG16(0)R16 sez. 1x4mm?
Piano terra 3,000 50,000 150,00
Piano primo 3,000 50,000 150,00
Sommano m 300,00 2,86 858,00
43 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro
SIC24_14.3.17 | canali, o staffati a vista, di conduttori elettric ...
4 Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni
™M) necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro
onere ¢ magistero. cavo FG16(0)R16 sez. 1x6mm?
Piano terra 3,000 50,000 150,00
Piano primo 3,000 50,000 150,00
Sommano m 300,00 3,42 1.026,00
44 piattaforma  elevatrice con le  seguenti
APl catratteristiche: Modello P-2L-L Tipo pistone in
™M) taglia Manov .. INTERNO Dimensioni interne
1700 x 1780 mm. (Largh. x Prof.) -------------e-m--—-
1,000 1,00
Sommano cad 1,00 | 29.000,00 29.000,00
45 INCASTELLATURA METALLICA in FERRO
A.P3 PER PIATTAFORMA ELEVATRICE Dimensioni
M) Larghezza 1,78 mt. x Profond ... D.L. Tetto In
lamiera zincata RAL, pendenza piana. Fissaggio
struttura  all’edificio Staffe di fissaggio alla
muratura, tasselli e verifica di calcolo.
1,000 1,00
Sommano cad 1,00 | 22.500,00 22.500,00
46 Fornitura e posa in opera di modulo fotovoltaico in
SIC24_24.4.2. | silicio monocristallino ad alta efficienza con ¢ ...
4 eso l'onere del montaggio su supporto (non
M) incluso) e del cablaggio di collegamento delle
stringhe. Pnom: 400Wp con efficienza del pannello
>20% (STC)
A RIPORTARE 450.394,68

Committente: COMUNE DI CALTAGIRONE
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Num. ORD DIMENSIONI . IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 450.394,68 €
35,000 35,00
Sommano cad 35,00 486,54 17.028,90
47 Fornitura e posa in opera di sistema di fissaggio
SIC24_24.4.11 | per moduli fotovoltaici su superfici piane o incli ...
.1 versale, angolare di giunzione, morsetto medio,
™) morsetto terminale, calotta terminale, viti e
bulloneria. per tetti piani per ogni modulo
fotovoltaico
35,000 35,00
Sommano cad 35,00 56,17 1.965,95
48 Fornitura e posa in opera di sistema sinottico per la
SIC24_24.4.10 | visualizzazione dell'energia prodotta dall'imp ... n
M) indicati i dati di produzione attuale di kWh,
produzione totale di kWh, risparmio in CO02.
Interfaccia RS485/232  integrata, grado di
protezione IP65.
1,000 1,00
Sommano cad 1,00 3.714,24 3.714,24
49 Fornitura e posa in opera di rel¢ di protezione per
SIC24_24.4.12 | impianti fotovoltaici con allacciamento in Bt, ¢ ...
.1 formita a DIN/EN 50022. Scatola Euronorm 45
™M) mm. Indicazione a LED per rel¢ attivo, stato di
allarme e presenza di alimentazione. per impianti
monofase
2,000 2,00
Sommano cad 2,00 538,79 1.077,58
50 Fornitura e posa in opera di inverter ibrido
SIC24_24.4.4. | certificato CEI 0-21 "smart grid" progettato per
6 essere .. e verso la rete, lonere della
™M) programmazione e quant'altro necessarrio per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte. Inverter
Monofase Pnom 6,0kW
5,000 5,00
Sommano cad 5,00 3.247,80 16.239,00
51 Fornitura e posa in opera di cavo solare composto
SIC24_24.4.6. | da fili di rame zincato della classe speciale 5 DI ...
2 atura di utilizzo: -25° / +90° per posa mobile.
™M) temperatura di utilizzo: 250° in caso di corto
circuito. tensione di prova: 8 kV. sezione pari a 6
mm?
150,000 150,00
Sommano m 150,00 2,22 333,00
52 Fornitura e posa in opera di connettori multicontact
SIC24_24.4.7 | per sezionamento lato CC, sezione 2-6 mm?.
™M) tens ... ratura di esercizio: -40° / +90°. Resistenza
all'estrazione: > 50 N. Classe di protezione: II
tensione: 6,6 kV.- connettore con segno + o con
segno -
20,000 20,00
A RIPORTARE 490.753,35

Committente: COMUNE DI CALTAGIRONE
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Num. ORD DIMENSIONI . IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 490.753,35€
Sommano cad 20,00 18,40 368,00
TOTALE 491.121,35

Data,

11 tecnico

Committente: COMUNE DI CALTAGIRONE
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