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Diconsi euro:

settantotto,88

PR ELEMENTI DI COSTO U.M. Quantita Costo unitario Importo €
A.P.01 Montaggio in opera dei cordoli in acciaio, fino ad altezza di m 12,00, compreso
I'onere dei mezzi di sollevamento, i presidi provvisori, il collegamento degli
elementi costituenti il cordolo alla muratura portante mediante la realizzazione
di fori passanti ed il successivo inghisaggio delle barre filettate M10 in acciaio
classe 8.8, ad interasse di 1 metro, compreso serraggio dei bulloni con chiave
dinamometrica, secondo le indicazioni di progetto, comprese eventuali
saldature in opera da effettuare con elettrodi omologati, le verifiche tecniche
obbligatorie previste dal C.S.A. Da pagarsi a parte il trattamento anticorrosivo.
A - Manodopera
1|RU24_M4
Operaio Comune
h 0,80 24,91 19,93
2|rRU24_M3
Operaio Qualificato
h 0,80 27,78 22,22
TOTALE Manodopera 42,15
D - NOLI
3|22CL.AT.10.105.b
Trapano elettrico a rotopercussione con mandrino mm 16,28
ora 0,80 25,25 20,20
TOTALE Nolo 20,20
TOTALE 62,35
Spese Generali ( 15,0000 %) 9,35
di cui Sicurezza (3,0000 %) 0,28
Utile d'impresa (10,0000 %) 7,17
Pers. (%)
SOMMANO 78,87
Unita di misura: h
Prezzo di applicazione 78,88

Committente: Geom. Salvatore Speranza
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Diconsi euro:

ventinove,21

PR ELEMENTI DI COSTO U.M. Quantita Costo unitario Importo €
A.P.02 Rimozione dai cavi di fornitura energia elettrica presenti in facciata e delle
bandelle in acciaio dell'impianto scariche atmosferiche che dal terrazzo
scendono fino ai pozzetti della messa a terra, compreso l'onere per il
successivo rimontaggio
A - Manodopera
1|RU24_M3
Operaio Qualificato
0,40 27,78 11,11
2|RU24_M2
Operaio Specializzato
0,40 29,94 11,98
TOTALE Manodopera 23,09
TOTALE 23,09
Spese Generali ( 15,0000 %) 3,46
di cui Sicurezza (3,0000 %) 0,10
Utile d'impresa (10,0000 %) 2,66
Pers. ( %)
SOMMANO 29,21
Unita di misura: ml
Prezzo di applicazione 29,21

Committente: Geom. Salvatore Speranza
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PR ELEMENTI DI COSTO U.M. Quantita Costo unitario Importo €
A.P.03 Rimozione punti luce, punti forza motrice e prese LAN esistenti, inclusi gli oneri
della rimozione dei sostegni a muro e l'avvicinamento al luogo di deposito
nell'ambito del cantiere, escluso I'onere di carico e trasporto a discarica
autorizzata.
A - Manodopera
1|RU24_M4
Operaio Comune
0,25 24,91 6,23
2|RU24_M2
Operaio Specializzato
0,25 29,94 7,49
TOTALE Manodopera 13,71
TOTALE 13,71
Spese Generali ( 15,0000 %) 2,06
di cui Sicurezza (3,0000 %) 0,06
Utile d'impresa (10,0000 %) 1,58
Pers. ( %)
SOMMANO 17,35
Unita di misura: cad
Prezzo di applicazione 17,35

Diconsi euro:

diciasette,35

Committente: Geom. Salvatore Speranza
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PR ELEMENTI DI COSTO U.M. Quantita Costo unitario Importo €

A.P.04 Rimozione di quadro elettrico, telefonico, di impianto sorveglianza/allarme o
similare, compreso le operazioni di slacciamento dei cavi, la rimozione degli
interruttori, lo smontaggio della carpenteria e degli accessori, compreso il
recupero ed il trasporto e deposito nel luogo indicato dall'Amministrazione di
tutto il materiale riutilizzabile che resta di proprieta dell'Amministrazione ed
ogni altro onere

A - Manodopera

1|RU24_M4
Operaio Comune
h 2,00 24,91 49,82
2|rRU24_M2
Operaio Specializzato
h 2,00 29,94 59,88
TOTALE Manodopera 109,70
TOTALE 109,70
Spese Generali ( 15,0000 %) 16,46
di cui Sicurezza (3,0000 %) 0,49
Utile d'impresa (10,0000 %) 12,62
Pers. ( %)
SOMMANO 138,78
Unita di misura: cad
Prezzo di applicazione 138,77
Diconsi euro:
centotrentotto,77

Committente: Geom. Salvatore Speranza
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PR ELEMENTI DI COSTO U.M. Quantita Costo unitario Importo €

A.P.05 Rimozione di plafoniere e corpi illumianti in genere di qualsiasi tipologia e
potenza, con carcassa in materiale plastico o metallico, inclusi gli oneri per la
rimozione dei sostegni a muro e l'avvicinamento al luogo di deposito
nell'ambito del cantiere, compreso I'onere di carico ed escluso il trasporto a
discarica autorizzata.

A - Manodopera

1|RU24_M4
Operaio Comune
h 0,44 24,91 10,97
TOTALE Manodopera 10,97
TOTALE 10,97
Spese Generali ( 15,0000 %) 1,65
di cui Sicurezza (2,9900 %) 0,05
Utile d'impresa (10,0000 %) 1,26
Pers. ( %)
SOMMANO 13,88
Unita di misura: cad
Prezzo di applicazione 13,88
Diconsi euro:
tredici,88

Committente: Geom. Salvatore Speranza
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PR ELEMENTI DI COSTO U.M. Quantita Costo unitario Importo €
A.P.06 Rimozione di canale portacavi in lamiera, con coperchio e quota parte dei pezzi
speciali, incluso I'onere per I'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio
nell'ambito del cantiere, compreso I'onere per il successivo rimontaggio
A - Manodopera
1|RU24_M4
Operaio Comune
0,40 24,91 9,96
2|RU24_M2
Operaio Specializzato
0,25 29,94 7,49
TOTALE Manodopera 17,45
TOTALE 17,45
Spese Generali ( 15,0000 %) 2,62
di cui Sicurezza (3,0000 %) 0,08
Utile d'impresa (10,0000 %) 2,01
Pers. ( %)
SOMMANO 22,08
Unita di misura: ml
Prezzo di applicazione 22,07

Diconsi euro:

ventidue,07

Committente: Geom. Salvatore Speranza
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PR ELEMENTI DI COSTO u.m. Quantita Costo unitario Importo €
A.P.07 Rimozione di condizionatore autonomo monosplit costituito da
motocondensante esterna e macchina interna, compreso I'onere del recupero
gas, della rimozione delle tubazioni di collegamento e dei cavi di alimentazione
elettrica, nonché del trasporto a discarica.
A - Manodopera
1|RU24_M4
Operaio Comune
2,00 24,91 49,82
2|RU24_M2
Operaio Specializzato
2,00 29,94 59,88
TOTALE Manodopera 109,70
D - NOLI
3(A.P.07.03
Nolo attrezzature varie
2,00 1,50 3,00
TOTALE Nolo 3,00
TOTALE 112,70
Spese Generali ( 15,0000 %) 16,91
di cui Sicurezza (3,0000 %) 0,51
Utile d'impresa (10,0000 %) 12,96
Pers. ( %)
SOMMANO 142,57
Unita di misura: cad
Prezzo di applicazione 142,57

Diconsi euro:

centoquarantadue,57

Committente: Geom. Salvatore Speranza



Progettista: Ing. Corrado Calvo Pagina 8

PR ELEMENTI DI COSTO U.M. Quantita Costo unitario Importo €

A.P. 08 Rimozione di canalizzazione per I'immissione e la ripresa dell'aria, a sezione
rettangolare, con quota parte dei pezzi speciali, incluso l'onere per
I'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere,
compreso |'onere di carico ed escluso il trasporto a discarica.

A - Manodopera

1|RU24_M4
Operaio Comune
h 0,25 24,91 6,23
TOTALE Manodopera 6,23
TOTALE 6,23
Spese Generali ( 15,0000 %) 0,93
di cui Sicurezza (3,0100 %) 0,03
Utile d'impresa (6,6000 %) 0,47
Pers. ( %)
SOMMANO 7,63
Unita di misura: ml
Prezzo di applicazione 7,63
Diconsi euro:
sette,63

Committente: Geom. Salvatore Speranza
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Diconsi euro:

trentatre,33

PR ELEMENTI DI COSTO U.M. Quantita Costo unitario Importo €
A.P.09 Rimozione di apparecchiature elettriche (proiettori, schermi tv, ecc...), inclusi
gli oneri per la rimozione dei sostegni a muro e |'avvicinamento al luogo di
deposito nell'ambito del cantiere, compreso I'onere di carico ed escluso il
trasporto a discarica autorizzata.
A - Manodopera
1|RU24_M4
Operaio Comune
0,50 24,91 12,46
2|RU24_M3
Operaio Qualificato
0,50 27,78 13,89
TOTALE Manodopera 26,35
TOTALE 26,35
Spese Generali ( 15,0000 %) 3,95
di cui Sicurezza (0,0000 %) 0,00
Utile d'impresa (10,0000 %) 3,03
Pers. ( %)
SOMMANO 33,33
Unita di misura: cad
Prezzo di applicazione 33,33

Committente: Geom. Salvatore Speranza
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PR ELEMENTI DI COSTO U.M. Quantita Costo unitario Importo €

A.P.10 Rimozione segnaletica di sicurezza costituita da cartelli per attrezzature
antincendio, cartelli di salvataggio, cartelli di pericolo, cartelli di divieto e simili,
incluso I'onere per I'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito
del cantiere, compreso I'onere per il successivo rimontaggio

A - Manodopera

1|RU24_M4
Operaio Comune

h 0,10 24,91 2,49
TOTALE Manodopera 2,49
TOTALE 2,49
Spese Generali ( 15,0000 %) 0,37
di cui Sicurezza (0,0000 %) 0,00
Utile d'impresa (10,0000 %) 0,29

Pers. ( %)
SOMMANO 3,15

Unita di misura: cad
Prezzo di applicazione 3,15

Diconsi euro:

tre, 15

Committente: Geom. Salvatore Speranza
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PR ELEMENTI DI COSTO U.M. Quantita Costo unitario Importo €
A.P.11 Rimozione idrante antincendio, comprese le opere murarie e idrauliche
necessarie, l'onere per lI'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio
nell'ambito del cantiere e I'onere per il successivo rimontaggio
A - Manodopera
1|RU24_M4
Operaio Comune
1,00 24,91 24,91
2|RU24_M2
Operaio Specializzato
1,00 29,94 29,94
TOTALE Manodopera 54,85
TOTALE 54,85
Spese Generali ( 15,0000 %) 8,23
di cui Sicurezza (0,0000 %) 0,00
Utile d'impresa (10,0000 %) 6,31
Pers. ( %)
SOMMANO 69,39
Unita di misura: cad
Prezzo di applicazione 69,39

Diconsi euro:

sessantanove,39

Committente: Geom. Salvatore Speranza
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PR ELEMENTI DI COSTO U.M. Quantita Costo unitario Importo €
A.P.12 Rimozione estintore comprese le opere murarie necessarie, l'onere per
I'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere e
I'onere per il successivo rimontaggio
A - Manodopera
1|RU24_M4
Operaio Comune
0,60 24,91 14,69
TOTALE Manodopera 14,69
TOTALE 14,69
Spese Generali ( 15,0000 %) 2,20
di cui Sicurezza (0,0000 %) 0,00
Utile d'impresa (10,0000 %) 1,69
Pers. ( %)
SOMMANO 18,58
Unita di misura: cad
Prezzo di applicazione 18,58

Diconsi euro:

diciotto,58

Committente: Geom. Salvatore Speranza
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PR ELEMENTI DI COSTO U.M. Quantita Costo unitario Importo €

A.P.13 Fornitura e posa in opera di canali rettangolari in lamiera di acciaio zincata con
classe di tenuta "a" e caratteristiche dimensionali conformi alle norme uni
10381, parte 1 e 2, completi di elementi di rinforzo, graffature interne,
giunzioni longitudinali, giunti trasversali a flangia, curve, tee, diramazioni,
cambiamenti di sezione, deflettori semplici e a profilo alare, staffe di fissaggio,
bulloni, ispezioni conformi alla norma uni en 12097 e comprese le attrezzature
per lavori in altezza finoa 5 m.

A - Manodopera

1|{RU24_M2
Operaio Specializzato
h 0,40 29,94 11,98
2|RU24_M4
Operaio Comune
h 0,40 24,91 9,96
TOTALE Manodopera 21,94
E - ALTRO
3(A.P.13.03
condotte rettangolari in lamiera di acciaio zincata
m 1,00 36,50 36,50
4(A.P.13.04
staffaggi per condotte rettangolari
cad 1,00 3,50 3,50
TOTALE Altro 40,00
TOTALE 61,94
Spese Generali ( 15,0000 %) 9,29
di cui Sicurezza (3,9800 %) 0,37
Utile d'impresa (10,0000 %) 7,12
Pers. (%)
SOMMANO 78,35
Unita di misura: m
Prezzo di applicazione 78,35
Diconsi euro:
settantotto,35

Committente: Committente
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