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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Montaggio in opera dei cordoli in acciaio, fino ad altezza di m 12,00, compreso
A.P. 01 l'onere dei mezzi di sollevamento, i presidi provvisori, il collegamento degli elementi

costituenti  ... trodi omologati, le verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A.
Da pagarsi a parte il trattamento anticorrosivo.

SOMMANO m 1323,09 78,88 104365,34 29451,90 28,2200

2 Rimozione dai cavi di fornitura energia elettrica presenti in facciata e delle bandelle
A.P. 02 in acciaio dell’impianto scariche atmosferiche che dal terrazzo scendono fino ai

pozzetti della messa a terra, compreso l'onere per il successivo rimontaggio
SOMMANO m 400,05 29,21 11685,46 1759,36 15,0560

3 Rimozione punti luce, punti forza motrice e prese LAN esistenti, inclusi gli oneri
A.P. 03 della rimozione dei sostegni a muro e l'avvicinamento al luogo di deposito

nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico e trasporto a discarica autorizzata.
SOMMANO cadauno 169,00 17,35 2932,15 2358,94 80,4510

4 Rimozione di quadro elettrico, telefonico, di impianto sorveglianza/allarme o
A.P. 04 similare, compreso le operazioni di slacciamento dei cavi, la rimozione degli

interruttori, lo smontag ... all'Amministrazione di tutto il materiale riutilizzabile che
resta di proprietà dell'Amministrazione ed ogni altro onere

SOMMANO cadauno 14,00 138,77 1942,78 1562,99 80,4510

5 Rimozione di plafoniere e corpi illumianti in genere di qualsiasi tipologia e potenza,
A.P. 05 con carcassa in materiale plastico o metallico, inclusi gli oneri per la rimozione dei

sosteg ...  luogo di deposito nell'ambito del cantiere, compreso l'onere di carico ed
escluso il trasporto a discarica autorizzata.

SOMMANO cadauno 95,00 13,88 1318,60 1060,83 80,4510

6 Rimozione di canale portacavi in lamiera, con coperchio e quota parte dei pezzi
A.P. 06 speciali, incluso l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio

nell'ambito del cantiere, compreso l'onere per il successivo rimontaggio
SOMMANO m 232,00 22,07 5120,24 4119,28 80,4510

7 Rimozione di condizionatore autonomo monosplit costituito da motocondensante
A.P. 07 esterna e macchina interna, compreso l'onere del recupero gas, della rimozione delle

tubazioni di collegamento e dei cavi

 
di alimentazione elettrica, nonchè del trasporto a discarica.

SOMMANO cadauno 16,00 142,57 2281,12 1332,86 58,4300

8 Rimozione di canalizzazione per l'immissione e la ripresa dell'aria, a sezione
A.P. 08 rettangolare, con quota parte dei pezzi speciali, incluso l'onere per l'avvicinamento al

luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, compreso l'onere di carico ed
escluso il trasporto a discarica.

SOMMANO m 232,00 7,63 1770,16 1424,11 80,4510

9 Fornitura e posa in opera di canali rettangolari in lamiera di acciaio zincata con
A.P. 13 classe di tenuta "a" e caratteristiche dimensionali conformi alle norme uni 10381,

parte 1 e 2, c ... saggio, bulloni, ispezioni conformi alla norma uni en 12097 e
comprese le attrezzature per lavori in altezza fino a 5 m.

SOMMANO m 232,00 78,35 18177,20 0,00

10 Rimozione di apparecchiature elettriche (proiettori, schermi tv, ecc...), inclusi gli
A.P.09 oneri per la rimozione dei sostegni a muro e l'avvicinamento al luogo di deposito

provvisorio nell'ambito del cantiere, compreso l'onere per il successivo rimontaggio
SOMMANO cadauno 20,00 33,33 666,60 536,33 80,4580

11 Rimozione segnaletica di sicurezza costituita da cartelli per attrezzature antincendio,
A.P.10 cartelli di salvataggio, cartelli di pericolo, cartelli di divieto e simili, incluso l'onere ...

'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, compreso
l'onere per il successivo rimontaggio

SOMMANO cadauno 62,00 3,15 195,30 157,38 80,5825

12 Rimozione idrante antincendio, comprese le opere murarie e idrauliche necessarie,
A.P.11 l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere e

l'onere per il successivo rimontaggio
SOMMANO cadauno 15,00 69,39 1040,85 837,35 80,4488

COMMITTENTE:      Comune di Rosolini     
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13 Rimozione estintore comprese le opere murarie necessarie, l'onere per
A.P.12 l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere e l'onere per

il successivo rimontaggio
SOMMANO cadauno 15,00 18,58 278,70 224,25 80,4629

14 Muratura di tamponamento in    blocchi forati ad incastro di laterizio porizzato dello
SIC24_02.01 spessore di cm 30, prodotti    in conformità alla norma UNI EN 771-1, peso specifico
.16 apparent ... orre per dare il lavoro  compiuto  a  perfetta  regola  d'arte,  esclusa  la

formazione  di architravi e/o cerchiature.
SOMMANO m² 174,44 115,84 20207,13 6389,49 31,6200

15 Conglomerato  cementizio  per  strutture  non  armate  o  debolmente armate,
SIC24_03.01 compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei
.01.004 materiali, la vib ... ditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le

barre di armatura. per opere in fondazione con C 16/20
SOMMANO m³ 3,56 197,14 701,82 20,56 2,9300

16 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture
SIC24_05.01 non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0  (UNI
.10.001 11104), in ambien ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a

perfetta regola d'arte. collocato all’interno degli edifici
SOMMANO m² 26,70 21,71 579,66 236,04 40,7200

17 Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati scatolari per cancelli, ringhiere,
SIC24_07.01 parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi sezione e forma,
.01 composti a sem ... tive  molature,  tagli,  sfridi  ed  ogni  altro  onere  e magistero per

dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
SOMMANO kg 687,69 4,50 3094,61 891,56 28,8100

18 Intonaco  civile  per  interni  dello  spessore  complessivo  di  2,5  cm, costituito da
SIC24_09.01 malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei selezionati
.02 (diametro  ... mpreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per

dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
SOMMANO m² 348,88 22,69 7916,09 3041,36 38,4200

19 Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con malta di rivestimento
SIC24_09.01 monostrato colorata in massa, a base di calce naturale, cementi  e inseri selezionati,
.09.001 certific ... o onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. nei

colori bianco e tenui e per 1 cm di spessore
SOMMANO m² 1961,37 27,46 53859,22 21527,53 39,9700

20 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto, escluso
SIC24_1.1.9. interventi di consolidamento fondazioni, in terre di qualsiasi natura e consistenza,
02 asciutte o ... presa). Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie

previsti dal C.S.A. 2) all'interno di edifici
SOMMANO m³ 17,80 168,38 2997,16 2210,11 73,7400

21 Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile
SIC24_11.01 (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o
.01 verticali, ... o delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per

dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m² 3722,84 8,18 30452,83 8270,99 27,1600

22 Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o soffitto,
SIC24_14.01 realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del
.01.001 locale  ... le gancio a soffitto, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed

ogni altro onere. con cavo di tipo FS17
SOMMANO cad 79,00 44,77 3536,83 2310,96 65,3400

23 Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto,
SIC24_14.01 deviato, a pulsante realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla
.03.001 cassetta di de ...  cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. con un singolo comando

interrotto o pulsante per dimmer e cavi di tipo FS17
SOMMANO cad 79,00 49,00 3871,00 1733,05 44,7700

24 Realizzazione di derivazione per punto Forza Motrice, monofase, realizzata con linea
SIC24_14.02 in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa
.01.001 esclusa),  ... o con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al

luogo di deposito. con cavo tipo FS17 fino a 4 mm²
SOMMANO cad 88,00 51,22 4507,36 1930,95 42,8400

COMMITTENTE:      Comune di Rosolini     
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25 Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione da incasso completa di coperchio
SIC24_14.03 con goffratura superficiale, separatori e accessori, compreso le opere edili di scasso e
.13.003 ripri ... a 196x152x70 mm in poi, devono essere dotate di guida DIN sul fondo.

scatola di derivazione da incasso fino a 196x152x70
SOMMANO cad 130,00 11,74 1526,20 777,14 50,9200

26 Fornitura e posa in opera di centralino da parete in materiale isolante
SIC24_14.04 autoestinguente, grado di protezione IP 40 o IP55, completo di guide DIN, con o
.04.001 senza portella di qualsiasi  ... asparente o fume), compreso ogni accessorio per la

posa in opera. centralino da parete IP40 con portella fino a 8 moduli
SOMMANO cad 3,00 40,08 120,24 32,91 27,3700

27 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di
SIC24_14.04 interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione
.05.001 nominale non s ... ruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2

per valori superiori]. Icn=4,5 kA curva C - 1P+N - da 10 a 32 A
SOMMANO cad 24,00 27,23 653,52 249,32 38,1500

28 Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore
SIC24_14.04 magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli eventuali
.06.002 contatti ausiliari per  ... nto a distanza compreso ogni accessorio per la posa ed i

collegamenti elettrici. blocco diff. 2P In <= 25A cl.AC - 30 mA
SOMMANO cad 3,00 57,20 171,60 8,65 5,0400

29 Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna con sorgente integrata a LED 4000K,
SIC24_14.08 costituita da un corpo in policarbonato, riflettore in lamiera preverniciata bianca e
.04.001 schermo in  ...  apparecchio, e non alla sola sorgente luminosa. armatura L=800mm

Flusso luminoso da 1500lm a 3400lm. Driver Elettronico
SOMMANO cad 15,00 99,83 1497,45 79,07 5,2800

30 Fornitura  e  posa  in  opera  di  cavo  dati  con  coduttori  a  24AWG (0,51mm)
SIC24_14.11 solidi in rame, isolamento in poliolefina, 4 coppie a conduttori twistati con separatore
.06.001 interno, c ... raffettata, e quanto altro occorre per dare il cavo finito e funzionante a

perfetta regola d'arte. cavo UTP Cat. 5e LSZH
SOMMANO m 1950,00 1,89 3685,50 2055,40 55,7700

31 Realizzazione di derivazione per punto dati RJ45 in categoria 6, escluso il cavo
SIC24_14.11 compensato a parte, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla
.1 cassetta di deri ... lta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di

deposito. Escluso il cavo da compensarsi a parte.
SOMMANO cad 50,00 85,49 4274,50 1096,84 25,6600

32 Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di emergenza
SIC24_14.8. autoalimentato con sorgente luminosa a LED costituito da corpo in policarbonato e
11.01 ottica simmetrica e scherm ... ativa per il confronto con apparecchi a tubo

fluorescente) 1) flusso Luminoso equivalente FL.8W - aut. 1h - tradizionale
SOMMANO cad 93,00 84,70 7877,10 489,96 6,2200

33 Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni
SIC24_15.01 di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda
.05 e fredda ... ntilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera

completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cad 6,00 373,19 2239,14 526,42 23,5100

34 Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle
SIC24_15.01 dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di
.08 sedile ...  ventilazione, già predisposti, e quanto altro  occorrente per dare  l'opera

completa e  funzionante a  perfetta d'arte.
SOMMANO cad 32,00 364,78 11672,96 2340,43 20,0500

35 Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera preverniciata, compreso collari per il
SIC24_15.4. fissaggio, eventuali saldature o opere di lattoneria, opere murarie, malta occorrente,
13.02 pezzi  ... e, angoli ecc., ogni altro onere magistero per dare l'opera completa ed a

perfetta regola d'arte. per diametro da 100 mm
SOMMANO m 240,00 34,47 8272,80 2083,09 25,1800

36 Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non
SIC24_21.01 superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con l'onere del
.04 carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

COMMITTENTE:      Comune di Rosolini     

A   R I P O R T A R E 325489,22 103127,41
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SOMMANO m² x cm 1851,20 1,07 1980,78 1450,53 73,2300

37 Demolizione  di  pavimenti  e  rivestimenti  interni  od  esterni  quali piastrelle,
SIC24_21.01 mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione
.06 dell'eventuale  ...  di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul

cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
SOMMANO m² 457,08 11,71 5352,41 3996,11 74,6600

38 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi
SIC24_21.01 spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il
.09 trasporto a rifiuto.

SOMMANO m² x cm 267,00 2,17 579,39 419,54 72,4100

39 Rimozione  di  opere  in  ferro,  quali  ringhiere,  grate,  cancelli,  ecc., compresi
SIC24_21.01 l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul
.14 cassone di raccolta, esclusi il  trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino

connesse.
SOMMANO m² 84,90 8,37 710,61 511,36 71,9600

40 Rimozione  di  apparecchi  igienico  –  sanitari  e  di  riscaldamento compreso il
SIC24_21.01 carico del  materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le
.24 eventuali opere di ripristino connesse.

SOMMANO cad 38,00 23,68 899,84 646,80 71,8800

41 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella
SIC24_21.01 discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate
.25 al conferimen ... rri a cassone scarrabile,   compreso   il   nolo   del   cassone,

esclusi   gli   oneri   di conferimento a discarica.
SOMMANO m³ 320,59 38,71 12410,04 1631,92 13,1500

42 Rinforzo o consolidamento di pareti di qualsiasi genere, anche ad una testa, mediante
SIC24_21.02 applicazione di rete preformata in materiale composito fibrorinforzato G.F.R.P.
.20.006 (Glass Fiber R ... arete fino a 60 cm. su due lati della parete - maglia 99x99 mm,

spessore 3 mm, numero di barre/metro/lato 10, in G.F.R.P
SOMMANO m² 2514,01 214,68 539707,67 110748,01 20,5200

43 Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso
SIC24_21.1. l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a
11 rifiuto.

SOMMANO m² x cm 10892,33 4,29 46728,10 34218,98 73,2300

44 Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi
SIC24_21.1. diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
23 escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.

SOMMANO m 240,00 4,53 1087,20 781,37 71,8700

45 Trattamento anticorrosivo, per interni ed esterni di superfici in acciaio e ferro non
SIC24_23.03 trattate, con base di antiruggine coprente, certificata ecobiocompatibile, a base di olio
.01 di r ... evia pulitura, spolveratura delle superfici e quanto

altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m² 286,67 23,36 6696,61 2096,71 31,3100

46 Fornitura e collocazione di condizionatore autonomo a parete tipo monosplit a pompa
SIC24_24.03 di calore ad inverter funzionante con gas R32, alimentazione 230 V, monofase a 50
.05.001 Hz, composto d ... a  non inferiore a 2,7 kW (t.I. 27°C b.s. / 19°C b.u. - t.E. 35°C

b.s.), pressione sonora non inferiore a 38-25-22 dB(A)
SOMMANO cad 16,00 899,35 14389,60 2633,30 18,3000

47 Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari
SIC24_26.01 metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale interne di
.10 colle ... to risulta piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo spostamento.

- per ogni m³ e per tutta la durata dei lavori
SOMMANO m³ 104,00 19,03 1979,12 621,44 31,4000

48 Per   ogni   spostamento,   pari   alla   dimensione   longitudinale   del ponteggio,
SIC24_26.01 successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 26.1.10.
.11 SOMMANO cad 172,00 13,10 2253,20 1959,38 86,9600

49 Recinzione di cantiere alta cm 200,  adeguatamente ancorata a struttura portante in
SIC24_26.01 legno o tubo-giunto convenientemente ancorati a terra e lamiera ondulata o grecata

COMMITTENTE:      Comune di Rosolini     

A   R I P O R T A R E 960263,79 264842,86
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.27 metallica opp ... i tutti i materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio. Valutata
al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.

SOMMANO m² 70,00 42,02 2941,40 305,61 10,3900

50 Transenna modulare di tipo prefabbricato per delimitazione zone di lavoro per la
SIC24_26.01 sicurezza dei lavoratori, per passaggi obbligati, ecc, delle dimensioni minime cm
.32 200x110, costitui ... amento  e  l'allontanamento a  fine  fase  di  lavoro.  Valutata

cadauna posta in opera, per tutta la durata dei lavori.
SOMMANO cad 6,00 102,44 614,64 6,15 1,0000

51 Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e
SIC24_26.03 all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante
.01.002 avvertimenti, pre ... l fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. in lamiera o

alluminio, con lato cm 90,00 o dimensioni cm 90,00 x 90,00
SOMMANO cad 2,00 74,09 148,18 3,79 2,5600

52 Lampeggiante   da   cantiere   a   led   di   colore   giallo   o   rosso   con
SIC24_26.03 alimentazione a batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in
.04 opera. Sono com ... lizzo temporaneo del lampeggiante. Per la durata della fase di

lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
SOMMANO cad 42,00 35,67 1498,14 41,80 2,7900

53 Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate
SIC24_26.03 disegnali di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo,
.07.002 realizzata mediante  ... per la durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei

lavoratori. cartello L x H = cm 25,00 x 25,00 - d = m 10
SOMMANO cad 4,00 9,65 38,60 5,32 13,7700

54 Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo
SIC24_26.05 indicato   dal   Piano   di   Sicurezza   e   Coordinamento.   Sono compresi: l'uso  per
.01.002 la  durata ... rre per l'utilizzo temporaneo dell'estintore, al fine di garantire la

sicurezza dei lavoratori. da kg 9 classe 34A 233BC
SOMMANO cad 8,00 80,80 646,40 15,97 2,4700

55 Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente
SIC24_26.07 coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa di
.01.001 corrente, idrico e  ... acqua calda e fredda e di un WC completo di cassetta di

cacciata.
- Uno per ogni 10 addetti. per il primo mese d’impiego

SOMMANO cad 1,00 451,57 451,57 198,60 43,9800

56 Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente
SIC24_26.07 coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa di
.01.002 corrente, idrico e  ... calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata.

- Uno per ogni 10 addetti. per ogni mese successivo al primo
SOMMANO cad 11,00 148,89 1637,79 0,00

57 Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40,    costituito
SIC24_26.07 da    un    monoblocco    prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di
.02.001 impianto  ... oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia.

- Uno per ogni 10 addetti. per il primo mese d’impiego
SOMMANO cad 1,00 566,63 566,63 198,60 35,0500

58 Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40,    costituito
SIC24_26.07 da    un    monoblocco    prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di
.02.002 impianto  ... e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia.

- Uno per ogni 10 addetti. per ogni mese successivo al primo
SOMMANO cad 11,00 263,95 2903,45 0,00

59 Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed informazione,
SIC24_26.07 ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x 2,40, costituito da un
.05.001 monoblocco prefab ...  oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di

consumo; uno per ogni 10 addetti. per il primo mese d’impiego
SOMMANO cad 1,00 704,34 704,34 218,84 31,0700

60 Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed informazione,
SIC24_26.07 ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x 2,40, costituito da un
.05.002 monoblocco prefab ...  per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo; uno

per ogni 10 addetti. per ogni mese successivo al primo
SOMMANO cad 11,00 415,50 4570,50 0,00
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61 Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza approssimativa
SIC24_26.07 di m 2,50, costituito da struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o
.06.001 semicurvo, mo ... e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

Lunghezza da m. 4,30 a 5,20. per il primo mese d’impiego
SOMMANO cad 1,00 267,39 267,39 152,14 56,9000

62 Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza approssimativa
SIC24_26.07 di m 2,50, costituito da struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o
.06.002 semicurvo, mo ... stero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Lunghezza

da m. 4,30 a 5,20. per ogni mese successivo al primo
SOMMANO cad 11,00 12,43 136,73 0,00

63 Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio),
SIC24_26.1. compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per
1.02 interventi ad altezze ... per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per i

primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio
SOMMANO m2 3121,00 9,97 31116,37 20222,53 64,9900

64 Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o metalliche,
SIC24_26.1. con inclinazione a 45° e sporgenza di m 1,50 dal ponteggio, compreso trasporto da e
13 per il dep ... magistero per dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte. Valutata al

metro quadrato per tutta la durata dei lavori.
SOMMANO m2 193,58 25,17 4872,41 806,87 16,5600

65 Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e
SIC24_26.1. posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m² di faccia vista.
15 Valutata per tutta la durata dei lavori e compresa la manutenzione ed eventuale

sostituzione.
SOMMANO m2 1548,60 3,08 4769,69 3264,37 68,4400

66 Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a
SIC24_26.1. telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera
2 compreso ... urato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese

non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni
SOMMANO m2xmese 18726,00 1,68 31459,68 12656,23 40,2300

67 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1, compreso il carico
SIC24_26.1. in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. - per ogni m² di ponteggio in opera
3 misurato dalla base

SOMMANO m2 3121,00 3,83 11953,43 9719,33 81,3100

68 Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato in ambiente secco
SIC24_3.1.2. classe d'esposizione X0 (UNI 11104 ), in ambiente umido senza gelo classe
01 d'esposizione XC1, XC2 (UNI ... utarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le

barre di armatura. 1) per opere in fondazione per lavori edili C25/30
SOMMANO m³ 7,12 211,47 1505,67 82,36 5,4700

69 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in
SIC24_3.2.1. stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in
02 opera compreso l'on ... onferimento in laboratorio per le prove dei materiali. 2) per

strutture in calcestruzzo armato escluse quelle intelaiate
SOMMANO kg 294,67 2,71 798,56 185,98 23,2900

70 Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma  e
SIC24_3.2.2 dimensione  escluse  le  strutture  speciali,   comprese  le armature di sostegno e di

controventatur ... to del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la
superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.

SOMMANO m² 14,24 52,44 746,75 304,75 40,8100

71 Fornitura e posa in opera di zoccoletto in marmo lucidato del tipo Botticino, perlato
SIC24_5.02. di Sicilia, proveniente da cave siciliane, dello spessore di 20 mm, di ottima qualità,
06.01 posto i ...  compresa la boiaccatura di cemento, tagli, sfridi ed ogni altro onere per

dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m 1240,45 18,75 23258,44 3149,19 13,5400

72 Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione con marmette pressate di
SIC24_5.1.1 cemento e graniglia di marmo di qualsiasi colore, delle dimensioni di 20x20 o 25x25

cm, poste in ope ... i altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte,
escluso massetto di sottofondo da compensarsi a parte.
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SOMMANO m2 26,70 43,28 1155,58 349,91 30,2800

73 Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1ª scelta, a tinta unica
SIC24_5.2.1 o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi

speciali, l' ... o prodotto, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare
il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m2 244,30 54,48 13309,46 3923,63 29,4800

74 Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica leggera e media, esclusi impalcati da
SIC24_7.2.2 ponte, costituita da profili aperti laminati a caldo tipo HE, IPE, UNP, angolari, piatti,

fin ... .A. Da pagarsi a parte il trattamento anticorrosivo, l'assemblaggio ed il
montaggio in opera. - in acciaio S235J o S275J

SOMMANO kg 31754,16 4,50 142893,72 35737,72 25,0100

75 Strato di finitura per interni su superfici, già intonacate, con gesso scagliola, dato su
SIC24_9.1.6 pareti verticali od orizzontali, compreso l’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m² 3722,84 13,08 48694,75 31938,88 65,5900

Parziale LAVORI A MISURA eur 1293924,06 388331,43 30,0119

T O T A L E   eur 1293924,06 388331,43 30,0119
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