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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

Lavori di miglioramento sismico dell'edificio sede della scuola media E.
De Cillis in Via Rapisardi n.25,ai sensi del'OPCM 293, attuazione dell'arti.
11 dell D.L. 28/04/2009 n. 39 convertito con modificazioni della legge
24/06/2009 n.77

Comune di Rosolini

Data, 04/07/2025

IL TECNICO
Ing. Corrado Calvo

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Hodoper °
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Montaggio in opera dei cordoli in acciaio, fino ad altezza di m 12,00, compreso
A.P.01 l'onere dei mezzi di sollevamento, i presidi provvisori, il collegamento degli elementi
costituenti ... trodi omologati, le verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A.
Da pagarsi a parte il trattamento anticorrosivo.
SOMMANO m 1323,09 78,88 104365,34 29451,90| 28,2200
2 Rimozione dai cavi di fornitura energia elettrica presenti in facciata e delle bandelle
A.P.02 in acciaio dell’impianto scariche atmosferiche che dal terrazzo scendono fino ai
pozzetti della messa a terra, compreso l'onere per il successivo rimontaggio
SOMMANO m 400,05 29,21 11685,46 1759,36| 15,0560
3 Rimozione punti luce, punti forza motrice e prese LAN esistenti, inclusi gli oneri
A.P.03 della rimozione dei sostegni a muro e l'avvicinamento al luogo di deposito
nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico e trasporto a discarica autorizzata.
SOMMANO cadauno 169,00 17,35 2932,15 2358,94| 80,4510
4 Rimozione di quadro elettrico, telefonico, di impianto sorveglianza/allarme o
A.P.04 similare, compreso le operazioni di slacciamento dei cavi, la rimozione degli
interruttori, lo smontag ... all Amministrazione di tutto il materiale riutilizzabile che
resta di proprieta dell' Amministrazione ed ogni altro onere
SOMMANO cadauno 14,00 138,77 1942,78 1562,99( 80,4510
5 Rimozione di plafoniere e corpi illumianti in genere di qualsiasi tipologia e potenza,
AP.05 con carcassa in materiale plastico o metallico, inclusi gli oneri per la rimozione dei
sosteg ... luogo di deposito nell'ambito del cantiere, compreso l'onere di carico ed
escluso il trasporto a discarica autorizzata.
SOMMANO cadauno 95,00 13,88 1318,60 1060,83| 80,4510
6 Rimozione di canale portacavi in lamiera, con coperchio e quota parte dei pezzi
A.P. 06 speciali, incluso l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio
nell'ambito del cantiere, compreso l'onere per il successivo rimontaggio
SOMMANO m 232,00 22,07 5120,24 4119,28| 80,4510
7 Rimozione di condizionatore autonomo monosplit costituito da motocondensante
A.P.07 esterna e macchina interna, compreso l'onere del recupero gas, della rimozione delle
tubazioni di collegamento e dei cavi
di alimentazione elettrica, nonche del trasporto a discarica.
SOMMANO cadauno 16,00 142,57 2281,12 1332,86| 58,4300
8 Rimozione di canalizzazione per limmissione e la ripresa dell'aria, a sezione
A.P.08 rettangolare, con quota parte dei pezzi speciali, incluso 'onere per I'avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, compreso l'onere di carico ed
escluso il trasporto a discarica.
SOMMANO m 232,00 7,63 1770,16 1424,11| 80,4510
9 Fornitura e posa in opera di canali rettangolari in lamiera di acciaio zincata con
AP.13 classe di tenuta "a" e caratteristiche dimensionali conformi alle norme uni 10381,
parte 1 e 2, ¢ ... saggio, bulloni, ispezioni conformi alla norma uni en 12097 e
comprese le attrezzature per lavori in altezza fino a 5 m.
SOMMANO m 232,00 78,35 18177,20 0,00
10 Rimozione di apparecchiature elettriche (proiettori, schermi tv, ecc...), inclusi gli
A.P.09 oneri per la rimozione dei sostegni a muro e l'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio nell'ambito del cantiere, compreso l'onere per il successivo rimontaggio
SOMMANO cadauno 20,00 33,33 666,60 536,33 80,4580
11 Rimozione segnaletica di sicurezza costituita da cartelli per attrezzature antincendio,
A.P.10 cartelli di salvataggio, cartelli di pericolo, cartelli di divieto e simili, incluso l'onere ...
‘avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, compreso
l'onere per il successivo rimontaggio
SOMMANO cadauno 62,00 3,15 195,30 157,38/ 80,5825
12 Rimozione idrante antincendio, comprese le opere murarie e idrauliche necessarie,
A.P.11 l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere e
l'onere per il successivo rimontaggio
SOMMANO cadauno 15,00 69,39 1040,85 837,35| 80,4488
A RIPORTARE 151495,80 44601,33
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 151495,80 44601,33
13 Rimozione estintore comprese le opere murarie necessarie, l'onere per
A.P.12 l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere e l'onere per
il successivo rimontaggio
SOMMANO cadauno 15,00 18,58 278,70 224,25| 80,4629
14 Muratura di tamponamento in  blocchi forati ad incastro di laterizio porizzato dello
SIC24 02.01 |spessore di cm 30, prodotti  in conformita alla norma UNI EN 771-1, peso specifico
.16 apparent ... orre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, esclusa la
formazione di architravi e/o cerchiature.
SOMMANO m? 174,44 115,84 20207,13 6389,49| 31,6200
15 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate,
SIC24 03.01 |compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei
.01.004 materiali, la vib ... ditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le
barre di armatura. per opere in fondazione con C 16/20
SOMMANO m? 3,56 197,14 701,82 20,56/ 2,9300
16 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture
SIC24_05.01 |non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI
.10.001 11104), in ambien ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. collocato all’interno degli edifici
SOMMANO m? 26,70 21,71 579,66 236,04| 40,7200
17 Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati scatolari per cancelli, ringhiere,
SIC24 07.01 |parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi sezione e forma,
.01 composti a sem ... tive molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
SOMMANO kg 687,69 4,50 3094,61 891,56/ 28,8100
18 Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da
SIC24 09.01 |malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei selezionati
.02 (diametro ... mpreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
SOMMANO m? 348,88 22,69 7916,09 3041,36| 38,4200
19 Strato di finitura per esterni su superfici gia intonacate con malta di rivestimento
SIC24 09.01 |monostrato colorata in massa, a base di calce naturale, cementi e inseri selezionati,
.09.001 certific ... o onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. nei
colori bianco e tenui e per 1 cm di spessore
SOMMANO m? 1961,37 27,46 53859,22 21527,53| 39,9700
20 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto, escluso
SIC24 1.1.9. |interventi di consolidamento fondazioni, in terre di qualsiasi natura e consistenza,
02 asciutte o ... presa). Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie
previsti dal C.S.A. 2) all'interno di edifici
SOMMANO m? 17,80 168,38 2997,16 2210,11| 73,7400
21 Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile
SIC24 11.01 |(idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o
.01 verticali, ... o delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m? 3722,84 8,18 30452,83 8270,99| 27,1600
22 Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o soffitto,
SIC24 14.01 |realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del
.01.001 locale ... le gancio a soffitto, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed
ogni altro onere. con cavo di tipo FS17
SOMMANO cad 79,00 44,77 3536,83 2310,96| 65,3400
23 Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto,
SIC24 14.01 |deviato, a pulsante realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla
.03.001 cassetta di de ... cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. con un singolo comando
interrotto o pulsante per dimmer e cavi di tipo FS17
SOMMANO cad 79,00 49,00 3871,00 1733,05| 44,7700
24 Realizzazione di derivazione per punto Forza Motrice, monofase, realizzata con linea
SIC24 14.02 |in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa
.01.001 esclusa), ... o con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al
luogo di deposito. con cavo tipo FS17 fino a 4 mm?
SOMMANO cad 88,00 51,22 4507,36 1930,95| 42,8400
A RIPORTARE 283498,21 93388,18
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 283498,21 93388,18
25 Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione da incasso completa di coperchio
SIC24 14.03 |con goffratura superficiale, separatori e accessori, compreso le opere edili di scasso e
.13.003 ripri ... a 196x152x70 mm in poi, devono essere dotate di guida DIN sul fondo.
scatola di derivazione da incasso fino a 196x152x70
SOMMANO cad 130,00 11,74 1526,20 777,14| 50,9200
26 Fornitura e posa in opera di centralino da parete in materiale isolante
SIC24 14.04 |autoestinguente, grado di protezione IP 40 o IP55, completo di guide DIN, con o
.04.001 senza portella di qualsiasi ... asparente o fume), compreso ogni accessorio per la
posa in opera. centralino da parete IP40 con portella fino a 8 moduli
SOMMANO cad 3,00 40,08 120,24 32,91 27,3700
27 Fornitura ¢ posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di
SIC24 14.04 |interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione
.05.001 nominale non s ... ruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2
per valori superiori]. Icn=4,5 kA curva C - IP+N -da 10 a 32 A
SOMMANO cad 24,00 27,23 653,52 249,32 38,1500
28 Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore
SIC24_14.04 |magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli eventuali
.06.002 contatti ausiliari per ... nto a distanza compreso ogni accessorio per la posa ed i
collegamenti elettrici. blocco diff. 2P In <= 25A cl.AC - 30 mA
SOMMANO cad 3,00 57,20 171,60 8,65/ 5,0400
29 Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna con sorgente integrata a LED 4000K,
SIC24 14.08 |costituita da un corpo in policarbonato, riflettore in lamiera preverniciata bianca e
.04.001 schermo in ... apparecchio, e non alla sola sorgente luminosa. armatura L=800mm
Flusso luminoso da 1500lm a 3400Ilm. Driver Elettronico
SOMMANO cad 15,00 99,83 1497,45 79,07 5,2800
30 Fornitura e posa in opera di cavo dati con coduttori a 24AWG (0,51mm)
SIC24 14.11 |solidi in rame, isolamento in poliolefina, 4 coppie a conduttori twistati con separatore
.06.001 interno, c ... raffettata, e quanto altro occorre per dare il cavo finito e funzionante a
perfetta regola d'arte. cavo UTP Cat. Se LSZH
SOMMANO m 1950,00 1,89 3685,50 2055,40| 55,7700
31 Realizzazione di derivazione per punto dati RJ45 in categoria 6, escluso il cavo
SIC24 14.11 |compensato a parte, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla
.1 cassetta di deri ... Ita cementizia, e 'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di
deposito. Escluso il cavo da compensarsi a parte.
SOMMANO cad 50,00 85,49 4274,50 1096,84| 25,6600
32 Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di emergenza
SIC24 14.8. |autoalimentato con sorgente luminosa a LED costituito da corpo in policarbonato e
11.01 ottica simmetrica e scherm ... ativa per il confronto con apparecchi a tubo
fluorescente) 1) flusso Luminoso equivalente FL.8W - aut. 1h - tradizionale
SOMMANO cad 93,00 84,70 7877,10 489,96/ 6,2200
33 Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni
SIC24 _15.01 |di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda
.05 e fredda ... ntilazione, gia predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cad 6,00 373,19 2239,14 526,42| 23,5100
34 Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle
SIC24 15.01 |dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di
.08 sedile ... ventilazione, gia predisposti, ¢ quanto altro occorrente per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta d'arte.
SOMMANO cad 32,00 364,78 11672,96 2340,43| 20,0500
35 Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera preverniciata, compreso collari per il
SIC24 15.4. |fissaggio, eventuali saldature o opere di lattoneria, opere murarie, malta occorrente,
13.02 pezzi ... e, angoli ecc., ogni altro onere magistero per dare l'opera completa ed a
perfetta regola d'arte. per diametro da 100 mm
SOMMANO m 240,00 34,47 8272,80 2083,09| 25,1800
36 Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non
SIC24 21.01 |superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con l'onere del
.04 carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
A RIPORTARE 325489,22 103127,41
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod . o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera °
RIPORTO 325489,22 103127,41
SOMMANO m? x cm 1851,20 1,07 1980,78 1450,53| 73,2300
37 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle,
SIC24 21.01 |mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione
.06 dell'eventuale ... di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
SOMMANO m? 457,08 11,71 5352,41 3996,11| 74,6600
38 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi
SIC24 21.01 |spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il
.09 trasporto a rifiuto.
SOMMANO m? x cm 267,00 2,17 579,39 419,54| 72,4100
39 Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi
SIC24 21.01 |l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul
.14 cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino
connesse.
SOMMANO m? 84,90 8,37 710,61 511,36| 71,9600
40 Rimozione di apparecchi igienico — sanitari e di riscaldamento compreso il
SIC24_21.01 |carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le
24 eventuali opere di ripristino connesse.
SOMMANO cad 38,00 23,68 899,84 646,80| 71,8800
41 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella
SIC24 21.01 |discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate
25 al conferimen ... rri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone,
esclusi gli oneri di conferimento a discarica.
SOMMANO m? 320,59 38,71 12410,04 1631,92( 13,1500
42 Rinforzo o consolidamento di pareti di qualsiasi genere, anche ad una testa, mediante
SIC24 21.02 |applicazione di rete preformata in materiale composito fibrorinforzato G.F.R.P.
.20.006 (Glass Fiber R ... arete fino a 60 cm. su due lati della parete - maglia 99x99 mm,
spessore 3 mm, numero di barre/metro/lato 10, in G.F.R.P
SOMMANO m? 2514,01 214,68 539707,67 110748,01| 20,5200
43 Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso
SIC24 21.1. |l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a
11 rifiuto.
SOMMANO m? x cm 10892,33 4,29 46728,10 34218,98| 73,2300
44 Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi
SIC24 21.1. |diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
23 escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.
SOMMANO m 240,00 4,53 1087,20 781,37| 71,8700
45 Trattamento anticorrosivo, per interni ed esterni di superfici in acciaio e ferro non
SIC24 23.03 |trattate, con base di antiruggine coprente, certificata ecobiocompatibile, a base di olio
.01 dir ... evia pulitura, spolveratura delle superfici e quanto
altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m? 286,67 23,36 6696,61 2096,71| 31,3100
46 Fornitura e collocazione di condizionatore autonomo a parete tipo monosplit a pompa
SIC24 24.03 |di calore ad inverter funzionante con gas R32, alimentazione 230 V, monofase a 50
.05.001 Hz, composto d ... a non inferiore a 2,7 kW (t.I. 27°C b.s. / 19°C b.u. - t.E. 35°C
b.s.), pressione sonora non inferiore a 38-25-22 dB(A)
SOMMANO cad 16,00 899,35 14389,60 2633,30{ 18,3000
47 Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari
SIC24 26.01 |metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale interne di
.10 colle ... to risulta piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo spostamento.
- per ogni m? e per tutta la durata dei lavori
SOMMANO m? 104,00 19,03 1979,12 621,44| 31,4000
48 Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio,
SIC24 26.01 |successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 26.1.10.
11 SOMMANO cad 172,00 13,10 2253,20 1959,38| 86,9600
49 Recinzione di cantiere alta cm 200, adeguatamente ancorata a struttura portante in
SIC24 26.01 |legno o tubo-giunto convenientemente ancorati a terra e lamiera ondulata o grecata
A RIPORTARE 960263,79 264842,86
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 960263,79 264842,86
27 metallica opp ... 1 tutti i materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio. Valutata
al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.
SOMMANO m? 70,00 42,02 2941,40 305,61| 10,3900
50 Transenna modulare di tipo prefabbricato per delimitazione zone di lavoro per la
SIC24 26.01 |sicurezza dei lavoratori, per passaggi obbligati, ecc, delle dimensioni minime cm
32 200x110, costitui ... amento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Valutata
cadauna posta in opera, per tutta la durata dei lavori.
SOMMANO cad 6,00 102,44 614,64 6,15/ 1,0000
51 Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e
SIC24 26.03 |all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante
.01.002 avvertimenti, pre ... | fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. in lamiera o
alluminio, con lato cm 90,00 o dimensioni cm 90,00 x 90,00
SOMMANO cad 2,00 74,09 148,18 3,79| 2,5600
52 Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con
SIC24 26.03 |alimentazione a batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in
.04 opera. Sono com ... lizzo temporaneo del lampeggiante. Per la durata della fase di
lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
SOMMANO cad 42,00 35,67 1498,14 41,80, 2,7900
53 Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate
SIC24 26.03 |disegnali di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo,
.07.002 realizzata mediante ... per la durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. cartello L x H=cm 25,00 x 25,00 -d=m 10
SOMMANO cad 4,00 9,65 38,60 5,32/ 13,7700
54 Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo
SIC24 26.05 |indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per
.01.002 la durata ... rre per lutilizzo temporaneo dell'estintore, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori. da kg 9 classe 34A 233BC
SOMMANO cad 8,00 80,80 646,40 15,97 2,4700
55 Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente
SIC24 26.07 |coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa di
.01.001 corrente, idrico e ... acqua calda e fredda e di un WC completo di cassetta di
cacciata.
- Uno per ogni 10 addetti. per il primo mese d’impiego
SOMMANO cad 1,00 451,57 451,57 198,60/ 43,9800
56 Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente
SIC24 26.07 |coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa di
.01.002 corrente, idrico e ... calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata.
- Uno per ogni 10 addetti. per ogni mese successivo al primo
SOMMANO cad 11,00 148,89 1637,79 0,00
57 Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, costituito
SIC24 26.07 |da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di
.02.001 impianto ... oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia.
- Uno per ogni 10 addetti. per il primo mese d’impiego
SOMMANO cad 1,00 566,63 566,63 198,60/ 35,0500
58 Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, costituito
SIC24 26.07 |[da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di
.02.002 impianto ... e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia.
- Uno per ogni 10 addetti. per ogni mese successivo al primo
SOMMANO cad 11,00 263,95 2903,45 0,00
59 Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed informazione,
SIC24 26.07 |ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x 2,40, costituito da un
.05.001 monoblocco prefab ... oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di
consumo; uno per ogni 10 addetti. per il primo mese d’impiego
SOMMANO cad 1,00 704,34 704,34 218,84 31,0700
60 Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed informazione,
SIC24 26.07 |ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x 2,40, costituito da un
.05.002 monoblocco prefab ... per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo; uno
per ogni 10 addetti. per ogni mese successivo al primo
SOMMANO cad 11,00 415,50 4570,50 0,00
A RIPORTARE 976985,43 265837,54
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 976985,43 265837,54
61 Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza approssimativa
SIC24 26.07 |di m 2,50, costituito da struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o
.06.001 semicurvo, mo ... e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
Lunghezza da m. 4,30 a 5,20. per il primo mese d’impiego
SOMMANO cad 1,00 267,39 267,39 152,14| 56,9000
62 Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza approssimativa
SIC24 26.07 |di m 2,50, costituito da struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o
.06.002 semicurvo, mo ... stero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Lunghezza
dam. 4,30 a 5,20. per ogni mese successivo al primo
SOMMANO cad 11,00 12,43 136,73 0,00
63 Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio),
SIC24 26.1. |compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per
1.02 interventi ad altezze ... per ogni m? di ponteggio in opera misurato dalla base e per i
primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio
SOMMANO m2 3121,00 9,97 31116,37 20222,53| 64,9900
64 Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o metalliche,
SIC24 26.1. |con inclinazione a 45° e sporgenza di m 1,50 dal ponteggio, compreso trasporto da e
13 per il dep ... magistero per dare 1’opera compiuta a perfetta regola d’arte. Valutata al
metro quadrato per tutta la durata dei lavori.
SOMMANO m2 193,58 25,17 4872,41 806,87| 16,5600
65 Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e
SIC24 26.1. |posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m? di faccia vista.
15 Valutata per tutta la durata dei lavori e compresa la manutenzione ed eventuale
sostituzione.
SOMMANO m2 1548,60 3,08 4769,69 3264,37| 68,4400
66 Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a
SIC24 26.1. |telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera
2 compreso ... urato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese
non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni
SOMMANO m2xmese 18726,00 1,68 31459,68 12656,23| 40,2300
67 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1, compreso il carico
SIC24 26.1. |in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. - per ogni m? di ponteggio in opera
3 misurato dalla base
SOMMANO m2 3121,00 3,83 11953,43 9719,33| 81,3100
68 Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato in ambiente secco
SIC24 3.1.2. |classe d'esposizione X0 (UNI 11104 ), in ambiente umido senza gelo classe
01 d'esposizione XC1, XC2 (UNI ... utarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le
barre di armatura. 1) per opere in fondazione per lavori edili C25/30
SOMMANO m? 7,12 211,47 1505,67 82,36| 5,4700
69 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in
SIC24 3.2.1. |stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in
02 opera compreso l'on ... onferimento in laboratorio per le prove dei materiali. 2) per
strutture in calcestruzzo armato escluse quelle intelaiate
SOMMANO kg 294,67 2,71 798,56 185,98 23,2900
70 Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e
SIC24 3.2.2 |dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di
controventatur ... to del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la
superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.
SOMMANO m? 14,24 52,44 746,75 304,75| 40,8100
71 Fornitura e posa in opera di zoccoletto in marmo lucidato del tipo Botticino, perlato
SIC24 5.02. |di Sicilia, proveniente da cave siciliane, dello spessore di 20 mm, di ottima qualita,
06.01 posto i ... compresa la boiaccatura di cemento, tagli, sfridi ed ogni altro onere per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m 1240,45 18,75 23258,44 3149,19| 13,5400
72 Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione con marmette pressate di
SIC24 5.1.1 |cemento e graniglia di marmo di qualsiasi colore, delle dimensioni di 20x20 o 25x25
cm, poste in ope ... i altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte,
escluso massetto di sottofondo da compensarsi a parte.
A RIPORTARE 1087870,55 316381,29
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita VLORTO ¢
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera °
RIPORTO 1087870,55 316381,29
SOMMANO m2 26,70 43,28 1155,58 349,91| 30,2800
73 Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1* scelta, a tinta unica
SIC24 5.2.1 |o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi
speciali, I' ... o prodotto, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare
il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m2 244,30 54,48 13309,46 3923,63| 29,4800
74 Fornitura a pi¢ d'opera di carpenteria metallica leggera e media, esclusi impalcati da
SIC24 7.2.2 |ponte, costituita da profili aperti laminati a caldo tipo HE, IPE, UNP, angolari, piatti,
fin ... .A. Da pagarsi a parte il trattamento anticorrosivo, l'assemblaggio ed il
montaggio in opera. - in acciaio S235J o S275J
SOMMANO kg 31754,16 4,50 142893,72 35737,72{ 25,0100
75 Strato di finitura per interni su superfici, gia intonacate, con gesso scagliola, dato su
SIC24 9.1.6 |pareti verticali od orizzontali, compreso 1’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m? 3722,84 13,08 48694,75 31938,88| 65,5900
Parziale LAVORI A MISURA eur 1293924,06 388331,43| 30,0119
TOTALE eur 1293924,06 388331,43| 30,0119

A RIPORTARE
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