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A.1 IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA 1293924,06

A.2 ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO ( 8,244% sui lavori) 105529,66

A.3 INCIDENZA MANODOPERA NON SOGGETTA A RIBASSO 388331,43

A.4 IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO (A.1 - A.2 - A.3) 800062,97

B.1 I.V.A. SU LAVORI E FORNITURE (10,00 %) 129392,41

B.2
SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN F.P. E IN F.E.
112972,50

B.3 IVA SU SPESE TECNICHE 24853,95

B.4 ONERI CNAPAIA CONTRIBUTO INTEGRATIVO PROFESSIONISTI 4% 4518,90

B.5 SPOSTAMENTO ARREDO SCOLASTICO E ATTREZZATURE DIDATTICHE 12000,00

B.6 COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO 7626,78

B.7 COLLAUDO STATICO 11000,00

B.8 SPESE PER INDAGINI NON DISTRUTTIVE IVA INCLUSA 22% 5859,89

B.9 SPESE PER GEOLOGO IVA INCLUSA 22% 1769,19

B.10
2% DI IMPORTO LORDO LAVORI INCLUSI ONERI DI SICUREZZA PER INCENTIVO EX 

ART.45 CODICE CONTRATTI
25878,48

B.11 CONTRIBUTO ANAC 825,00

B.12 SPESE PER GARA 3000,00

B.13 IMPREVISTI 4% 38817,72

B.14 ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA COMPRESO IVA 4268,19

B.15 VERIFICA DI PROGETTO AI FINI DELLA VALIDAZIONE ai sensi dell'art.42 D.lgs 36/2023 15292,93

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 398075,94

TOTALE GENERALE (A + B) 1692000,00
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