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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

              

    OPERE PROVVISIONALI E DI SICUREZZA        

            

                 

            

1  10  SIC24_26.1.10        

    Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con 

elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di 

parapetti, di scale interne di collegamento tra pianale e pianale, compreso il 

primo piazzamento, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per 

dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. 

il ponteggio mobile sarà utilizzato solo all'interno, per opere di 

ristrutturazione, restauro ecc., nel caso in cui la superficie di scorrimento 

risulta piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo spostamento. 

- per ogni m³ e per tutta la durata dei lavori  

      

      per pitturazione interna        

      1.00*3.00*3.00  9,000      

                SOMMANO   m³ =  9,000  19,03  171,27  

            

2    SIC24_26.1.11        

    Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, 

successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 26.1.10.  

      

      per pitturazione interna        

      si stimano ulteriori 300 spostamenti  300,000      

                SOMMANO   cad =  300,000  13,10  3.930,00  

            

3    SIC24_26.1.29        

    Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in 

pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare 

fissata perimetralmente ad un telaio in profilato metallico anch’esso zincato 

e sostenuti al piede da elementi prefabbricati in calcestruzzo a colore 

naturale o plasticato, ancorato alla pavimentazione esistente mediante 

tasselli e/o monconi inclusi nel prezzo. Nel prezzo sono altresì comprese 

eventuali controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. 

Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.  

      

      per delimitazione area cantiere        

      ml 30.00*2.20  66,000      

                SOMMANO   m² =  66,000  19,61  1.294,26  

            

4    SIC24_26.3.2.2        

    Segnaletica  da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da 

impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie 

raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso per la durata 

della fase che prevede il segnale al fine di assicurare un'ordinata gestione 

del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i 

segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di 

garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento 

a fine fase di lavoro.E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo 

temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro, al fine di garantire la 

sicurezza dei lavoratori. 

varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00  

      

      2  2,000      

                SOMMANO   cad =  2,000  73,30  146,60  

            

5    SIC24_26.6.1        

    Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non 

scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e 

ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e 

usato continuativamente dall'operatore durante le  

      

            

                 A RIPORTARE      5.542,13  
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    RIPORTO       5.542,13  

    lavorazioni interferenti. Sono compresi: 

l'uso per la durata dei lavori; 

la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del 

dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di 

Sicurezza e Coordinamento.  

      

      5  5,000      

                SOMMANO   cad =  5,000  11,51  57,55  

            

6    SIC24_26.6.2        

    Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli 

con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino), 

della sega circolare, lavori insudicianti, ecc, forniti dal datore di lavoro e 

usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: 

l'uso per la durata dei lavori; 

la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del 

dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di 

Sicurezza e Coordinamento.  

      

      5  5,000      

                SOMMANO   cad =  5,000  18,95  94,75  

            

7    SIC24_26.6.6        

    Maschera di protezione contro le polveri non nocive fornita dal datore di 

lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono 

compresi: 

l'uso per la durata dei lavori; 

la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del 

dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di 

Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo mensile.  

      

      200  200,000      

                SOMMANO   cad =  200,000  1,18  236,00  

            

8    SIC24_26.6.13        

    Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di conformità, a 

norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore 

durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: 

l'uso per la durata dei lavori; 

la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del 

dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di 

Sicurezza e Coordinamento.  

      

      5  5,000      

                SOMMANO   cad =  5,000  4,65  23,25  

            

9    SIC24_26.7.1.1        

    Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, 

convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico comprendente 

un punto luce e una presa di corrente, idrico e di scarico, compreso: 

il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, collegato 

alla messa a terra ed i relativi impianti esterni di adduzione e scarico, 

nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. Il 

locale delle dimensioni approssimative di m 1,20x2,20x2,40, sarà corredato 

di una doccia, un lavabo con rubinetti per acqua calda e fredda e di un WC 

completo di cassetta di cacciata. 

- Uno per ogni 10 addetti. 

per il primo mese d’impiego  

      

      1  1,000      

                SOMMANO   cad =  1,000  451,57  451,57  

            

10    SIC24_26.7.1.2        

    Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, 

convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico  

      

            

                 A RIPORTARE      6.405,25  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       6.405,25  

    comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e di scarico, 

compreso: 

il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, collegato 

alla messa a terra ed i relativi impianti esterni di adduzione e scarico, 

nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. Il 

locale delle dimensioni approssimative di m 1,20x2,20x2,40, sarà corredato 

di una doccia, un lavabo con rubinetti per acqua calda e fredda e di un WC 

completo di cassetta di cacciata. 

- Uno per ogni 10 addetti. 

per ogni mese successivo al primo  

      

      5  5,000      

                SOMMANO   cad =  5,000  148,89  744,45  

            

11    SIC24_26.7.2.1        

    Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, 

costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, 

completo di impianto elettrico, di adeguati armadietti e panche,  compreso: 

il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino,  la messa 

a terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi 

materiali di consumo per la periodica pulizia. 

- Uno per ogni 10 addetti. 

per il primo mese d’impiego  

      

      1  1,000      

                SOMMANO   cad =  1,000  566,63  566,63  

            

12    SIC24_26.7.2.2        

    Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, 

costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, 

completo di impianto elettrico, di adeguati armadietti e panche,  compreso: 

il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino,  la messa 

a terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi 

materiali di consumo per la periodica pulizia. 

- Uno per ogni 10 addetti. 

per ogni mese successivo al primo  

      

      5  5,000      

                SOMMANO   cad =  5,000  263,95  1.319,75  

            

13    SIC24_26.7.6.1        

    Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza 

approssimativa di m 2,50, costituito da struttura di acciaio zincato, con tetto 

a due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad incastro.E' compreso il 

trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio, 

l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione ed ogni altro 

onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. 

Lunghezza da m. 4,30 a 5,20. 

per il primo mese d’impiego  

      

      1  1,000      

                SOMMANO   cad =  1,000  267,39  267,39  

            

14    SIC24_26.7.6.2        

    Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza 

approssimativa di m 2,50, costituito da struttura di acciaio zincato, con tetto 

a due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad incastro.E' compreso il 

trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio, 

l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione ed ogni altro 

onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. 

Lunghezza da m. 4,30 a 5,20. 

per ogni mese successivo al primo  

      

            

                 A RIPORTARE      9.303,47  
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    RIPORTO       9.303,47  

      5  5,000      

                SOMMANO   cad =  5,000  12,43  62,15  

              

            

            

      1) Totale             9.365,62  

            

            

      2) Totale OPERE PROVVISIONALI E DI SICUREZZA      9.365,62  
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