REPUBBLICA ITALIANA

LIBERO CONSORZIO DI RAGUSA

COMUNE DI COMISO

Schema Contratto d’ Appalto

Per l’affidamento della Fornitura di attrezzature e arredi dell’asilo

dell’infanzia di via G.B. Grassi in Comiso (RG)

CUP:H52B24004910006 - CIGBSE5S1EA933

Elenco delle abbreviazioni e degli acronimi

Comune di Comiso

di sequito anche " Stazione appaltante', " Amministraziong' “Ente attuatore”

Aggiudicatario

di sequito anche " 4ppaltatore'

Decreto legislativo 3| marzo 2023, n. 36

di sequito "Lodice dei contratt/ pubblic/' o semplicemente “Zzdiz2" o in forma abbreviata

“Dllgs. 36/2023"

Assessorato Regionale della Famiglia - Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali

di sequito " Znte titolare'

Elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di

infiltrazione mafiosa ((ex art. |, comma a2 della Legge 130/2012)

di sequito " White /ist'

Area 4 - Lavori Pubblici e Ambiente

di sequito "4rea 4'

Incaricato di elevata qualificazione dell'Area 4

di sequito " Aesponsabile Area 4'




L' anno duemila il giorno del mese di

, nell’Ufficio di segreteria del Comune di Comiso

avanti a me Dott.ssa Antonina Margiotta Segretario Generale del Comune di

Comiso, ivi domiciliato per la carica, autorizzato dall’art. 97 dell’O.A. degli

Enti Locali vigente nella Regione Siciliana a ricevere in forma pubblica-

amministrativa gli atti ed i contratti previsti dall’art. 95, comma 1 dello stesso

Ordinamento nell’esclusivo interesse del Comune di Comiso, senza

I’assistenza di testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle

Parti, aventi i requisiti di legge

SONO COMPARSI
per una parte
, nato il in ),
cod. fiscale , nella sua qualita di dirigente

dell’Area 4 il quale interviene nel presente atto in nome e per conto e

nell’interesse dell’ Amministrazione che rappresenta, C.F. 82000870889

per I’altra parte (da remoto in collegamento video)

il Sig. , nato il in (), in
qualita di Legale Rappresentante/ Procuratore
Speciale, in forza di atto di conferimento poteri autenticato in data dal
Dott. , Notaio in iscritto al ruolo del Collegio Notarile
di , della societa con sede legale in

Via C.A.P.

(IN CASO DI RTI) il Sig. , nato il in

, nella sua qualita di Presidente del Consiglio di

Amministrazione/Amministratore Delegato e Legale Rappresentante di




, con sede legale in via

, partita i.v.a. e Codice Fiscale n.

Impresa mandataria del Raggruppamento Temporaneo d’Imprese, di seguito,

per brevita, denominato Raggruppamento, costituito con atto Rep. n°

e Racc. n° del Dott.
, Notaio in , Registrato a
11 , fra:
, mandataria
mandante, con sede legale in , via

, partita i.v.a. e codice fiscale n.

Della personale identita di detti comparenti sono certo, tramite Carta di

Identita n. rilasciata dal Comune di ( ),

in data relativamente al Sig. che in

prosieguo sara indicato con il termine “Appaltatore”

Non sono presenti testimoni non sussistendone la necessita ai sensi dell’art.48

della Legge 16 febbraio 1913, n. 89, testo vigente.

PREMESSA

1. L’Amministrazione beneficia di un contributo di € 500.000,00 a valere su

fondi Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 Area Tematica 10 Sociale e

Salute, concesso dall’ Assessorato Regionale della Famiglia con DDG

1602 del 10.06.2025

2. Con determina del Responsabile Area 4 n. del

¢ stata indetta procedura aperta - ex art. 71, comma 3

del Codice dei contratti da aggiudicarsi con il criterio del prezzo piu basso

e con ricorso all’inversione procedimentale ai sensi, rispettivamente




dell’art. 108 comma 3 e dell’art. 107 comma 3 del Codice - finalizzata

all’affidamento dell’appalto in oggetto;

3. Con il medesimo provvedimento sono stati approvati “in schema” il

bando e disciplinare di gara, redatti da personale dell’Area 4 ed asseverati

dal RUP.

4. Il bando ¢ stato pubblicato, ai sensi dell’art. 85 del Codice, sulla Banca

Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (B.D.N.C.P.), ed ai sensi del D.Igs

33/2013 e dell’art. 20 del Codice sul sito istituzionale

dell’Amministrazione.

5. Ad esito della gara, con verbale n. del redatto dal seggio

di gara ¢ stata formulata proposta di aggiudicazione a favore

dell’Appaltatore.

6. Con determina del Responsabile Area 4 - previa verifica del possesso dei

requisiti ex art. 94 e seguenti del Codice - ¢ stato aggiudicato I’appalto a

favore dell’Appaltatore.

7. Si ¢ ottemperato, dal portale telematico net4market (attraverso il quale ¢

stata gestita la gara in tutte le sue fasi), agli obblighi di cui agli artt. 90,

35 e 36 del Codice.

8. (Eventuale) con verbale del si ¢ proceduto alla consegna

delle prestazioni “in via d’urgenza” ai sensi dell’art. 17, comma 8§ del

Codice. Nella fattispecie, ai sensi dell’art. 17, comma 9 del Codice,

I’esecuzione d’urgenza ¢ motivata dalla necessita di rispettare il

cronoprogramma di spesa, stabilito dall’ Ente titolare, pena la perdita del

di parte del finanziamento.

( SOLO NEL CASO DI ISCRIZIONE ALLA WHITE LIST DELLE PREFETTURE)




che in data , € stato verificato sul sito istituzionale

della Prefettura di che I"Appaltatore ¢ iscritto alla white

list. Al riguardo si rappresenta che, ai sensi dell’art. 1 comma 52-bis della

medesima legge, detta iscrizione tiene luogo della comunicazione e

dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula,

approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad

attivita diverse da quelle per le quali essa e' stata disposta.

Ovvero

10. che in data € stato verificato mediante consultazione sul sito istituzionale

della Prefettura di che ¢ in corso il rinnovo della

iscrizione alla white list dell’Appaltatore e pertanto permane 1’efficacia

dell’iscrizione, secondo quanto disposto dalla Circolare Ministeriale

n.11001/119/12 del 14 agosto 2013 “nel caso in cui gli accertamenti

antimafia si protraggano oltre la data di validita dell'iscrizione nella

white list, essa mantiene la propria efficacia e la Prefettura competente

provvede a dare conto di cio nell’ apposita voce Aggiornamento in corso;

Ovvero

11.

che in data ¢ stata inoltrata telematicamente alla Banca

Dati Nazionale Antimafia (BDNA) richiesta di informativa antimafia e

che, essendo decorsi 30 giorni dalla suddetta richiesta, ai sensi dell’art.

88 comma 4-bis si forma il silenzio-assenso, quindi si puo sottoscrivere

il contratto d’appalto sotto condizione risolutiva .

Cio premesso, LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO

SEGUE

Articolo I. — Normativa di riferimento




1. 1l rapporto contrattuale ¢ disciplinato dalle norme del Codice e, per

quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile e dalle clausole del

presente Contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti

gli accordi intervenuti tra le parti relativamente alle attivita e prestazioni

contrattuali.

Articolo II. — Premesse e allegati

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto le

superiori premesse € la documentazione di seguito elencata:

Progetto - articolato in un unico livello ai sensi del comma 12 dell’art. 41

del Codice e dell’allegato 1.7, art. 4-bis - costituito da un capitolato

tecnico e da un computo metrico, da un quadro economico;

- Offerta presentata dall’Appaltatore, comprendente offerta economica e

documentazione amministrativa;

- Documentazione di gara;

- (eventuale) Procura speciale;

Garanzia definitiva;

Attestazione pagamento imposta di bollo.

Articolo III. — Oggetto della fornitura

Il presente contratto ha ad oggetto la fornitura di arredi dell’asilo nido

d’infanzia di via G.B. Grassi in Comiso, come dettagliatamente descritta nel

computo metrico.

Articolo IV. — Decorrenza, durata, penali

1. Il contratto d’appalto decorre dalla comunicazione di avvio disposta dal

Responsabile Unico del Progetto.

2. L’Amministrazione - in considerazione dello stringente cronoprogramma




di spesa stabilito dall’Ente titolare - si riserva la facolta di ordinare

I'avvio dell’esecuzione del contratto nelle more della stipula del contratto

ai sensi dell’art. 17 commi 8 e 9 del Codice mediante comunicazione del

Responsabile Unico del Progetto.

Le modalita di consegna e montaggio della fornitura presso la

destinazione finale sopra indicata dovra avvenire in due step:

Primo step. Entro 28 giorni dalla comunicazione di avvio del contratto,

la fornitura, ancora imballata, dovra essere consegnata e collocata presso

un deposito comunale indicato dal RUP;

Secondo step. Al completamento (stimato in circa 7 mesi) dei lavori edili

oggetto di altro appalto e relativa consegna dell’opera

all’Amministrazione, entro 28 giorni dalla comunicazione disposta dal

RUP, la fornitura ancora imballata dovra essere prelevata dal deposito

comunale, di cui al primo step, consegnata e installata presso 1 locali di

destinazione finale (asilo nido d’infanzia di via G.B. Grassi in Comiso)

secondo le indicazioni del RUP.

L’avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel Documento di

Trasporto (a seguire, anche, «DDT»), la cui copia verra affidata al

personale dell’Amministrazione deputato a ricevere la merce. I1 DDT

dovra obbligatoriamente indicare il destinatario, la data dell’avvenuta

consegna, la quantita e la tipologia di materiale consegnato, i dati

dell’Appaltatore (ragione sociale, Partita IVA/Codice fiscale).

I1 DDT dovra essere sottoscritto dal personale incaricato dall’Appaltatore

di effettuare la consegna e dal personale dell’Amministrazione deputato

alla ricezione della merce.




La firma, apposta sul suddetto DDT, all’atto del ricevimento della

Fornitura, indica la mera consegna della stessa. L’ Amministrazione si

riserva di accertare la quantita e la qualita dei prodotti in occasione del

secondo step della fornitura.

Fatta salva la responsabilita dell’4ppaltatore da inadempimento e il

risarcimento del maggior danno ai sensi dell’art. 1382 c.c., ’Appaltatore

sara tenuto, su richiesta della Stazione Appaltante, a corrispondere le

seguenti penali:

1,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo,

nel caso in cui, per fatto imputabile all’Appaltatore, non vengano

rispettate le scadenze previste nel presente Contratto;

L’Appaltatore prende atto e accetta che 1’applicazione delle penali

previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Istituto di

richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

L’ Amministrazione avra diritto di procedere, ai sensi del successivo

articolo XIII, alla risoluzione del Contratto nel caso di applicazione - nel

corso della durata del presente Contratto - di penali per un importo

superiore al 10% dell’importo contrattuale.

L’applicazione della penale sara preceduta da una rituale contestazione

scritta dell’Amministrazione verso 1’ Appaltatore il quale potra replicare

nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.

La Stazione appaltante, per 1 crediti derivanti dall’applicazione delle

penali potra, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva

prestata ai sensi dell’art. 117 del Codice, senza bisogno di diffida o

procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto




dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi

maturati.

A tal fine, I’Appaltatore autorizza sin d’ora ’Amministrazione, ex art.

1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con

gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.

L’applicazione delle penali da ritardo non esonera in alcun caso

I’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere

I’obbligo di pagamento della penale stessa.

Articolo V. - Resi per merci non conformi

Nel caso di difformita qualitativa (mancata corrispondenza, per marca,

modello, formato, e/o tipologia, tra prodotti richiesti e prodotti

consegnati, prodotti viziati o difettosi, non rispondenti ai requisiti CAM)

e/o quantitativo in eccesso ¢ in difetto tra 1 prodotti richiesti e i prodotti

consegnati dall’Appaltatore, rilevata anche in un momento successivo

rispetto alla sottoscrizione del DDT, 1I’Amministrazione inviera una

contestazione scritta, mediante PEC, all’Appaltatore, attivando le

pratiche di reso, secondo quanto di seguito disciplinato.

Nel caso in cui i prodotti resi/da restituire siano gia stati fatturati,

I’Appaltatore dovra procedere all’emissione della nota di credito.

I’Appaltatore si impegna a sostituire, senza alcun addebito per

I’Amministrazione, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla ricezione

della comunicazione di contestazione, i prodotti che presentino difformita

qualitativa, concordando con I’Amministrazione le modalita di ritiro e di

sostituzione, pena I’applicazione della penale e fatto salvo il risarcimento

dell’eventuale maggior danno.




* Anche ai fini dell’applicazione delle penali, la mancata sostituzione dei

prodotti da parte dell’ Appaltatore sara considerata mancata consegna.

* I prodotti non accettati restano a disposizione dell’Appaltatore il quale

dovra ritirarli a sue spese.

* I ritiro dei prodotti non conformi dovra avvenire entro 15 (quindici)

giorni lavorativi dalla comunicazione di contestazione. E a carico

dell’Appaltatore ogni danno relativo al deterioramento dei prodotti non

ritirati. I prodotti non ritirati entro 15 giorni lavorativi dalla suddetta

comunicazione potranno essere inviati all’Appaltatore addebitandogli

ogni spesa sostenuta.

Articolo VI. - Corrispettivo contrattuale e Modalita di pagamento

1. Il corrispettivo dovuto dall’Amministrazione all’ Appaltatore per il pieno

e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente

contratto, al netto del ribasso proposto, ammonta a € , al

netto dell’IVA di legge.

2. Il corrispettivo ¢ fisso e invariabile, e come tale s’intende comprensivo di

ogni onere o spesa occorrente per 1’esecuzione della fornitura a perfetta

regola d’arte. Non si procedera alla revisione dei prezzi, né trovera

applicazione al presente contratto 1’art.1664, primo comma, del codice

civile.

3. L’Appaltatore, a pena di nullita del contratto, si assume tutti gli obblighi

di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n.136

e s.m.i., per P’applicabilita della quale I’Appaltatore ha sottoscritto

apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta, ai sensi dell’art.21

del DPR 445/2000, conservata agli atti.




4. Le parti danno altresi atto che il contratto verra immediatamente risolto,

qualora le transazioni finanziarie non siano state eseguite con le modalita

di cui alla sopracitata normativa.

5. La Stazione appaltante procedera alla corresponsione del corrispettivo

nel termine di 30 giorni (trenta) giorni data presentazione della fattura

elettronica con le seguenti modalita:

- Acconto pari al 80% (ottanta per cento) dell’importo contrattuale

all’avvenuta consegna della fornitura, ancora imballata, presso un

deposito comunale comunicato dal RUP.

- Saldo dell’importo contrattuale ad avvenuto trasporto della fornitura

presso la destinazione finale ed installazione. Resta fermo che il

pagamento ¢ subordinato alla verifica di congruita e conformita della

fornitura.

6. I pagamenti, sia in acconto che in saldo, verranno effettuati - previa

verifica della regolarita del DURC acquisito direttamente dalla Stazione

Appaltante - mediante accredito sul conto corrente bancario/postale

dedicato non via esclusiva che 1’Appaltatore ha indicato ai sensi

dell’articolo 3, commi 8 € 9, di cui alla L. n. 136/2010 sulla tracciabilita

dei flussi finanziari e di seguito indicato: ,

IBAN: , Soggetto delegato ad

operare sul conto

7. E’ vietata all’Appaltatore qualunque cessione di credito e qualsiasi

procura a riscuotere che non sia consentita ed accettata dalla Stazione

Appaltante.

Articolo VII. — Garanzia definitiva




Ai sensi dell’articolo 53, comma 4 del Codice I’Appaltatore ha prestato

garanzia definitiva n. rilasciata da in data

. Circa le modalita di svincolo della garanzia,

dell’eventuale escussione e per ulteriori precisazioni si rimanda all’art. 117

del Codice.

Articolo VIII.- Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

1.

Oltre a quanto previsto nel Capitolato tecnico e nel presente contratto,

sono da intendersi completamente a carico dell’Appaltatore tutti i

seguenti oneri e obblighi:

trasporto, scarico, consegna all’interno dei locali, installazione,

montaggio e ogni altra spesa accessoria anche se non espressamente

prevista dal presente contratto e nel Capitolato tecnico;

imballi da eseguire a regola d’arte in modo da evitare qualsiasi

danneggiamento agli arredi durante il trasporto; [’appaltatore sara

considerato responsabile per eventuali danni arrecati agli arredi durante

il trasporto;

si intendono normalmente compresi tutti gli oneri per I’adattamento alle

condizioni dei locali esistenti dell’impianto fornito (spessori,

tamponature di qualsiasi dimensione, profili coprigiunti, aggiustamenti

vari ecc.);

ripristino mediante pulizia e verniciatura dove necessari di manufatti,

infissi, pavimenti, facciate, o quant’altro sia stato accidentalmente

sporcato durante le lavorazioni e ad insindacabile giudizio del RUP

le opere provvisionali, i mezzi d’opera e del personale comune e

specializzato necessario per lo scarico del materiale e per I’esecuzione di




tutte le prestazioni;

asportazione, allontanamento e trasporto alle pubbliche discariche dei

materiali di risulta, imballaggi ecc.; eventuali oneri per lo smaltimento

sono comunque a carico dell’Appaltatore;

E in facolta dell’Amministrazione introdurre nel suo esclusivo interesse,

in fase di esecuzione della fornitura, le ulteriori specificazioni o

modificazioni non sostanziali che riterra opportune ai fini della buona

riuscita e della funzionalita della prestazione, senza che I’Appaltatore

possa far valere pretese di alcun genere in ordine a maggiori compensi o

indennizzi di sorta, nonché in ordine a richieste di maggior tempo per il

completamento delle prestazioni oggetto del contratto.

Articolo IX. — Garanzia

1.

L’ Appaltatore garantisce gli arredi oggetto del presente contratto da ogni

difetto e deterioramento, sempre che questo non derivi da un uso anomalo

o improprio, da inidonea conservazione o forza maggiore.

Gli arredi allestiti saranno quindi coperti da garanzia integrale per un

periodo minimo di 24 mesi, a partire del certificato di ultimazione delle

prestazioni.

Nel periodo di garanzia, si intende inclusa anche la relativa manodopera

occorrente per eventuali interventi di riparazione e assistenza tecnica

dovuta a difetti costruttivi.

Gli interventi per la sostituzione dei pezzi difettosi dovranno essere

effettuati entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta dell’Amministrazione

Articolo X. - Responsabilita per infortuni e danni

E’ a carico dell’dppaltatore la piu ampia ed esclusiva responsabilita, con




totale esonero dell’Amministrazione e dei suoi rappresentanti da qualsiasi

azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che

potesse in qualsiasi momento derivare alle persone ed alle cose, nonché per

qualsiasi danno che potesse essere arrecato alle persone ed alle cose di terzi,

in dipendenza o in connessione diretta o indiretta, dall’esecuzione del

contratto.

In considerazione del completo esonero dell’Amministrazione e dei suoi

rappresentanti da ogni responsabilita per i danni di cui sopra, si conviene

espressamente che in ogni eventuale giudizio, di qualsiasi genere, che fosse

da terzi proposto nei riguardi dell’ Amministrazione e/o dei suoi rappresentanti

per il preteso riconoscimento di asseriti danni, I’Appaltatore, svolgendo a sue

spese ogni opportuna attivita, interverra tenendo indenne/o manlevando

totalmente I’Amministrazione.

Articolo XI. - Tutela e sicurezza dei lavoratori

1. L’Appaltatore ¢ obbligato ad osservare le norme e le prescrizioni dei

contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della

sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte

le norme vigenti compreso il D. Lgs. 81/2008 s.m.i. in materia di

prevenzione infortuni e igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di

permanente sicurezza e igiene.

3. L’Adppaltatore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri

dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in

relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni

d’uso, tutte le norme di cui sopra prendendo inoltre di propria iniziativa




tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza

e I’igiene del lavoro.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio di imprese detto

obbligo incombe alla capogruppo mandataria dell’ Appaltatore.

Le comunicazioni previste dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 smi formano

parte integrante del contratto di fornitura. Le gravi o ripetute violazioni

rispetto a quanto previsto dalle predette comunicazioni da parte

dell’ Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in

mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Articolo XII. - Recesso

Ai sensi dell’art. 123 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli

articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia

e delle misure di prevenzione, di cui al d.1gs. 6 settembre 2011, n. 159, la

Stazione appaltante potra recedere dal contratto in qualunque momento

previo il pagamento delle prestazioni eseguite. Anche in deroga a quanto

previsto dall’art. 123, comma 1, del Codice, I’Appaltatore non potra

pretendere dall’Amministrazione compensi ulteriori rispetto a quelli di

cui al precedente periodo.

L’> Amministrazione potra recedere dal Contratto dandone comunicazione

all’Appaltatore mediante PEC, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni

solari rispetto agli effetti del recesso, decorsi 1 quali I’Amministrazione

prendera in consegna la Fornitura e ne verifichera la regolarita.

Articolo XIII.- Risoluzione del contratto

Il Contratto potra essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste

dall’art. 122, comma 1, del Codice e sara in ogni caso sottoposto a




risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 122, comma 2, del Codice.

I presente Contratto si risolvera immediatamente di diritto, nelle forme e

secondo le modalita previste dall’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

cessazione dell’attivita di impresa in capo all’ Affidatario;

mancata tempestiva comunicazione, da parte dell’Affidatario verso

I’Amministrazione, di eventi che possano comportare in astratto, o

comportino in concreto, una o piu delle seguenti conseguenze:

- perdita della capacita generale a contrattare con la Pubblica

Amministrazione, ai sensi dell’art. 94 ¢ 95 del Codice e delle altre

norme che disciplinano tale capacita generale;

- perdita del requisito dell’iscrizione alla Camera di Commercio,

industria, artigianato e agricoltura per attivita coerenti con quelle

oggetto della Fornitura ;

- perdita di una o piu delle autorizzazioni, licenze e certificazioni,

comunque denominate, per 1’espletamento di tutte le attivita che

compongono la Fornitura ;

violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro;

violazione dell’obbligo di segretezza su tutti 1 dati, le informazioni e le

notizie comunque acquisite dall’Appaltatore nel corso o in occasione

dell’esecuzione contrattuale;

sussistenza di una delle cause interdittive, ai sensi del D.Lgs. 159/2011;

violazione degli obblighi di condotta derivanti dal «Codice di

comportamento dei dipendenti pubblici», di cui al d.P.R. 16 aprile 2013,

n. 62;

cessione parziale o totale del Contratto da parte dell’Appaltatore;




applicazione di penali, da parte dell’Amministrazione, per ammontare

superiore al 10% dell'importo contrattuale, IVA esclusa, nel corso della

durata del Contratto;

violazione degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui agli

artt. 14 del presente Contratto;

Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate,

I’Amministrazione comunichera all’Appaltatore la propria volonta di

avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.

In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, imputabili

all’Appaltatore, I’ Amministrazione procedera a incamerare la cauzione

prestata da quest’ultimo ai sensi dell’art. 117 del Codice. Ove non fosse

possibile I’escussione della cauzione, I’Amministrazione applichera, in

danno all’ Appaltatore, una penale di importo pari alla cauzione predetta.

Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall’

Amministrazione.

Nel caso di risoluzione, I’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento

delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi

derivanti dallo scioglimento del Contratto.

Articolo XIV.- Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto

- comprese quelle inerenti alla sua validita, interpretazione, esecuzione - che

non sia stato possibile comporre in via amichevole, saranno deferite alla

competenza esclusiva del Foro di Ragusa. E escluso 1’arbitrato.

In pendenza del giudizio I’Appaltatore non ¢ sollevato da alcuno degli

obblighi previsti nel presente contratto.




Articolo XV. - Ulteriori obblighi dell’Appaltatore

L’Appaltatore ¢ tenuto a comunicare tempestivamente all’Amministrazione

ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura

societaria e negli organismi tecnici € amministrativi.

L’ Appaltatore si assume, inoltre, I’onere di comunicare ogni variazione dei

requisiti ai sensi dell’articolo 94 del Codice.

Articolo XVI.- Interpretazione del contratto

Per I’interpretazione del presente Contratto trovano applicazioni le

disposizioni di cui agli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.

Articolo XVII. - Patto di legalita’, Patto di integrita’

L’Appaltatore, come dichiarato in sede di formulazione offerta, ai sensi del

patto di legalita’ (Circolare Ass.to Reg.le LL.PP. n. 593 del 31.01.2006

pubblicato sulla GURS N. 8 DEL 10.02.2006), si ¢ impegnato al rispetto di

tutte le clausole previste nel detto documento.

L’Appaltatore, inoltre, con la sottoscrizione del patto di integrita (art. 1

comma 17 L. 190/2012) si ¢ impegnato al rispetto di quanto in esso disposto.

L’inadempimento anche ad una sola clausola prevista dai suddetti documenti

da all’Amministrazione la facolta di risolvere il contratto.

L’Appaltatore, infine, si impegna personalmente ed a nome di eventuali

collaboratori al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti del

Comune di Comiso, approvato con Deliberazione di G. M. n. 186 del

08/10/2020 acquisibile al seguente indirizzo

http://151.79.65.12/Attima/Public/VisualizzazioneInAlbo.aspx?&Idatto=341

09&Tipo=26 che I’Appaltatore dichiara di conoscere




Articolo XVIII. - Trattamento dei dati personali.

1. Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016, le Parti, come sopra

individuate, denominate e domiciliate sono Titolari del trattamento

ciascuna nel proprio ambito e dichiarano reciprocamente di essere

informate che 1 dati forniti, anche verbalmente per [Dattivita pre-

contrattuale o, comunque, raccolti in conseguenza e nel corso

dell’esecuzione del presente Contratto, vengano trattati esclusivamente

per le finalita del Contratto, mediante consultazione, elaborazione,

interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione

manuale e/o automatizzata e, inoltre, mediante comunicazione a soggetti

pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini

istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia

compatibile con 1 fini istituzionali delle Parti, consapevoli che il mancato

conferimento pud comportare la mancata o parziale esecuzione del

Contratto.

2. Ogni Parte rimane responsabile della corretta gestione dei dati personali

che vengano trattati nell’ambito delle proprie obbligazioni contrattuali,

per la durata necessaria all’adempimento degli obblighi derivanti dallo

stesso, oltre che per espressi obblighi di legge, e manleva I’altra Parte da

ogni e qualsivoglia responsabilita per perdita e/o distruzione e/o utilizzo

illegittimo o illecito dei dati personali trattati nell’ambito delle proprie

obbligazioni contrattuali, nonché da ogni possibile danno conseguente.

3. Sicorreda il presente contratto dell’ Allegato “A” afferente alla privacy.

Articolo XIX. - Elezione di domicilio.

1. L’Appaltatore, ai fini dell’esecuzione del presente Contratto, dichiara di




eleggere domicilio legale presso la propria sede legale individuata in

al seguente indirizzo PEC:

2.

Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti e i documenti che

riguardano 1’esecuzione del presente Contratto e degli interventi che ne

costituiscono oggetto.

Articolo XX. - Spese contrattuali, imposte, tasse.

1.

Tutte le spese di contratto, di registro (qualora necessarie) ed accessorie,

inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata,

sono a completo ed esclusivo carico dell’Appaltatore , che dichiara di

accettarle.

I1 valore dell’imposta di bollo sul contratto che I’Appaltatore ¢ tenuto a

corrispondere ¢ pari ad € secondo quanto previsto dal

comma 10, dell’art.18 e dall’Allegato 1.4 del “Codice”. Detta imposta

dovra essere assolta dall’aggiudicatario, con modalita telematiche,

mediante 1’utilizzo del modello “F24 (ELIDE) Versamenti con elementi

identificativi”, in conformita a quanto previsto dalla Circolare n. 22/E,

del 28.07.2023 dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale

Coordinamento Normativo, che verra depositato in originale agli atti del

presente procedimento . A seguire utili informazione per la compilazione

del modello F24

Ai fini della corretta compilazione del modello F24 ELIDE, a seguire

indicazioni utili:

nella SEZIONE CONTRIBUENTE

(in basso a destra) codice identificativo 40 (stazione appaltante)




nella SEZIONE ERARIO ED ALTRO

* codice ufficio TYH (ufficio territoriale agenzia entrate di

Vittoria)

* codice atto nessun valore

* tipoR

* clementi identificativi (CIG)

» codice 1573 (imposta di bollo sui contratti)

* anno di riferimento (anno di stipula del contratto)

* importo a debito versato (imposta di bollo)

3. Il presente Contratto ¢ soggetto all’ Imposta sul Valore Aggiunto, I’L.V.A.

Tutti gli importi citati nel Capitolato tecnico e nel presente Contratto si

intendono L.V.A. esclusa.

Articolo XXI.- RUP

Responsabile Unico del Progetto ¢ I’ing. Nunzio Micieli, dirigente dell 'Area
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Articolo XXII. - FORMULA FINALE

E, richiesto, io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto, redatto da

persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. pagine a

video, dandone lettura alle parti, le quali I'hanno dichiarato e riconosciuto

conforme alle loro volonta, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia

presenza con firma digitale, ai sensi dell’art. 52 bis della Legge 19.2.1913 n.

89, di seguito verificata a mia cura ai sensi dell’art. 10 del D.P.C.M. 30 marzo

2009.

L’ Amministrazione:

firma digitale ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera s del CAD;




(da remoto in collegamento

video)

firma digitale ai sensi dell'art. 12, commal lettera s del CAD

Il Segretario Generale:

firma digitale ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera s del CAD

Io sottoscritto Segretario Generale del Comune, attesto che i certificati di

firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al Disposto dell'Art. 1,

comma 1, lettera f del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.




