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CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO SPORTIVO TENSOSTATICO DI VIA CAVALIERE MARINA

229.565,51

Importo lordo lavori: € Importo lavori Q.E.

Totale Costo sicurezza: € 4.591,31

Incidenza sicurezza:

2,000 %

Media matematica delle Incid.manodopera : 12,10%
Incidenza manodopera (Imp. Manod./Imp.Lavori) : 9,43%

COSTO DI COSTRUZIONE

Rif El.
Prezzi

Descrizione

Prezzo x
Quantita

Utili
Imp.

Spese

Sicurez.

Materia.

% | Materiali
x Quantita

%
Noli

Noli x

Quantita|

%

Trasporti

Trasporti x
Quantita

Costo

Manodop.

Incidenza
Manodop.

ANO1

[Trasporto alle pubbliche discariche del comune in
cui si eseguono i lavori o nella discarica del
lcomprensorio di cui fa parte il comune medesimo o
su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi
classificabili non inquinanti provenienti da lavori
leseguiti  all’interno del perimetro del centro
edificato, per mezzo di autocarri a cassone
scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli
loneri di conferimento a discarica.

—_

82.772,00

7.524,7

1.331,82

88,01 | 58.604,00

6,10

4.063,96

2.644,16

3,97%

IANO2

[Fornitura trasporto e posa di monoblocco
coibentato compreso allacci idrico ed elettrico,
lcomposto da 2 moduli accostati delle dimensioni
725x248x307h esterne interna h. 271 ed 1 modulo
delle dimensioni 327x248x307 h esterne e interna
h. 271 dotati di n. 3 porte esterne cieche dim.
105x210 colore bianco RAL 9010, n. 4 finestre
vasistas dim. 55x55 vetro opaco 4 mm, n. 4 finestre
vasistas 105x50 vetro trasparente 4mm, n.3 porte
interne cieche dim. 85x210 colore bianco, n. 9
cabine doccia con tendine e piatto doccia dim.
[70x70 con parete divisoria h.210 c¢cm, n. 3 lavabi a
canale a due rubinetti (freddo e calda), n. 4 boiler
elettrici 80 Lit., n. 1 boiler elettrico 30 Lit., n. 5 Led
la soffitto 2x18w, n. 5 prese elettriche 10/16 ip40, n.
1 Scatola di derivazione esterna, cantonali e gronda
verde. Pannellatura interna ed esterna microgregata
icolore B/G Ral 9002

—_

37.705,00

3.427,7

606,68

87,23 | 26.460,00

10,26

3.112,28

158,07

0,52%

IANO3

[Fornitura e posa di pavimento sportivo indoor in
PVC di mm?7, previa rasatura in una mano del
sottofondo. Il pavimento ¢ composto da uno strato
di usura pressocalandrato goffrato in tinta unita
trattamento protettivo, uno strato ad alta densita
rinforzato da fibra di vetro ed uno strato in schiuma
vinilica espansa a densita differenziata. Il prodotto
¢ ideale per una palestra indoor multisport in cui si
svolgono diverse competizioni sportive al coperto,
come  pallacanestro, pallamano, pallavolo,
badminton, calcetto. II prodotto deve essere
certificato in conformita alle norme europee EN
14904 ("Superfici per aree sportive - Sistemi di
pavimentazione multi-sport per uso interno",

|Assorbimento degli urti >= 25%, Classe P1) inclusa

68.631,63

6.238,8

1.100,99

72,48 | 39.226,01

1.058,80

14.109,61

26,07%




Importo lordo lavori: € Importo lavori Q.E.

229.565,51

Totale Costo sicurezza: € 4.591,31

Incidenza sicurezza:

2,000

%

Media matematica delle Incid.manodopera : 12,10%
Incidenza manodopera (Imp. Manod./Imp.Lavori) : 9,43%

COSTO DI COSTRUZIONE

Rif El.
Prezzi

Descrizione

Prezzo di

T Applicazi.

Prezzo x
Quantita

Utili
Imp.

Spese
Generali

Spese
Sicurez.

%
Materia.

Materiali
x Quantita

%
Noli

Noli x
Quantita|

%
Trasporti

Trasporti X
Quantita

Costo
Manodop.

Incidenza
Manodop.

la Declaration Of Performance (DoP, marcatura
ICE) ¢ classificato Euroclasse Cfl-sl secondo la
norma EN 13501. I prodotto deve essere certificato
in conformita con i seguenti schemi e standard per i
programmi di Qualita dell'Aria Interna (emissioni
di  COV, Composti Organici  Volatili):
Classificazione francese (2011-321): Classe A+.
Normativa italiana CAM (Criteri Ambientali
Minimi) secondo D.M. 2017/11/01. Dichiarazione
lambientale di prodotto (EPD). Il prodotto deve
lessere catalogato come "NON PERICOLOSO" da
laboratorio esterno in base alle direttive del
ICatalogo Europeo dei Rifiuti. Cio significa che non
presenta alcun rischio per la salute pubblica né puo
avere effetti negativi sull'ambiente. Questo articolo
deve essere prodotto in conformita con il
Regolamento Europeo REACH (Registration,
[Evaluation, Authorization and Restriction of
IChemicals). 1l prodotto deve essere progettato e
realizzato in conformita con la certificazione UNI
[EN ISO 9001. 11 prodotto deve avere le seguenti
certificazioni della Federazione Sportiva
[nternazionale: FIBA Certificate of Approval for
Synthetic Flooring Category, Competition Level 2
IBWF Synthetic Flooring Certificate IHF Certificate
of Approval for Synthetic Floorings FIFA
QUALITY PROGRAMME FOR FUTSAL
SURFACES

ANO04

[Fornitura e posa in opera di tribuna prefabbricata
classe G2M3/0 per 72 posti considerando un
lingombro per ogni spettatore di 45 cm, disposti in
due file della lunghezza di mt. 18 en. 2 scale della
llarghezza di mt. 1.80. La struttura sara con sponde
di protezione laterali e parapetti zincati a caldo.
|[Accesso alla tribuna solo dal basso. Basette di
regolazione da 10 cm al piede. Tamponatura
completa delle alzate dei gradoni. La struttura e
costruita secondo moduli di lunghezza di 1.80m,
struttura portante in acciaio zincato. I sedili saranno
in polipropilene copolimero stampato ed ignifugo
lin classe 1. I colori saranno a discrezione della D.L.
ILa tribuna dovra essere realizzata in conformita al
ID.M. 17/01/2018 NTC2018 ¢ al D.M. 18/03/1996
decreto impianti sportivi.

—_

28.445,00

28.445,00

2.585,8

2.974,88

457,67

72,80

16.660,00

13,87

3.174,71

2.644,16

11,55%

IANOS

Smontaggio della membrana esistente dalla
struttura geodedica appesa e riduzione della stessa

in pezzi facilmente caricabili per il successivo

—_

3.627,00

3.627,00

329,79

379,40

58,37

64,70

1.888,36

991,56

33,98%




Importo lordo lavori: € Importo lavori Q.E.

229.565,51

Totale Costo sicurezza: € 4.591,31

Incidenza sicurezza:

2,000

%

Media matematica delle Incid.manodopera : 12,10%
Incidenza manodopera (Imp. Manod./Imp.Lavori) : 9,43%

COSTO DI COSTRUZIONE

Rif El.
Prezzi

Descrizione

Quantita]

Prezzo di
Applicazi.

Prezzo x
Quantita

Utili
Imp.

Spese
Generali

Spese
Sicurez.

%
Materia.

Materiali
x Quantita

%
Noli

Noli x
Quantita|

%
Trasporti

Trasporti X
Quantita

Costo
Manodop.

Incidenza
Manodop.

smaltimento.

AN06

[Fornitura e posa di tinteggiatura per la tracciatura
di pavimenti in Gomma, legno ¢ Pvc. Ridisegnatura
campi di basket a normativa FIBA, Volley,
IPallacanestro, Calcio a 5 e Calcio a 8, indelebile
per pavimentazioni in gomma, pvc rigido, pvc
[Rubber, trova impiego su pavimentazioni sportive
IPvc. Prodotto bicomponente con catalizzatore da
Imiscelare componente A 100 + Catalizzatore al
5% + diluizione con acqua potabile al 10%, (Kg. 1
ldi resina colorata + 0,250 gr di catalizzatore + 100
ler di acqua potabile) Applicazione a rullo a pelo
corto tipo mohar, o pennello, airless Essiccazione
prodotto al tatto 45 minuti, in profondita' 24 ore, 4,
5 giorni di essiccazione totale Il prodotto deve
lessere passato in due mani.

210

7,00

1.470,00

133,58

153,68

23,73

35,46

411,60

17,73

205,80

553,25

47,66%

SIC24 1.3.2

Demolizione  vuoto per pieno di fabbricati o
residui di fabbricati, in ambito urbano, la cui
superficie laterale libera o accessibile ai mezzi
Imeccanici risulti superiore al 50% dell'intera
superficie laterale, da eseguirsi a mano o con
l'ausilio di martello demolitore, escluso le mine, e
compresi i seguenti oneri: trasporto a rifiuto con
qualsiasi mezzo dei materiali di risulta alle
pubbliche discariche del Comune in cui si eseguono
i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa
parte il Comune medesimo per distanze non
superiori a 5 km, compreso inoltre, l'onere di
idemolire con ogni cautela a piccoli tratti le strutture
collegate o a ridosso dei fabbricati o parti di
fabbricati da non demolire, riparazioni di danni
larrecati a terzi, interruzione e ripristino di
condutture pubbliche e private. (La misurazione del
Ivolume vuoto per pieno sara fatta computando le
superfici dei vari piani ¢ moltiplicando dette
superfici per le altezze dei vari piani da solaio a
solaio; per l'ultimo piano demolito sara preso
come limite superiore di altezza il piano di
calpestio del solaio di copertura, o dell'imposta del
piano di gronda del tetto; per il piano piu basso si
fara riferimento alla quota inferiore di demolizione,
intesa fino all'estradosso della fondazione).
IL'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare
l'incolumita degli operai e dei passanti,
segnalazioni diurne e notturne, opere di recinzione
provvisoria, ponti di servizio interni ed esterni,

anche con stuoie, lamiere, ripari, dovranno

104,4

13,82

1.442,81

131,16

150,90

463,17

215,43

30,88%




Importo lordo lavori: € Importo lavori Q.E.

229.565,51

Totale Costo sicurezza: € 4.591,31

Incidenza sicurezza:

2,000

%

Media matematica delle Incid.manodopera : 12,10%
Incidenza manodopera (Imp. Manod./Imp.Lavori) : 9,43%

COSTO DI COSTRUZIONE

Rif El.
Prezzi

Descrizione

Quantita|

Prezzo di
Applicazi.

Prezzo x
Quantita

Utili
Imp.

Spese
Generali

Spese
Sicurez.

%
Materia.

Materiali
x Quantita

%
Noli

Noli x
Quantita|

%
Trasporti

Trasporti X
Quantita

Costo
Manodop.

Incidenza
Manodop.

lcomputarsi con gli oneri della sicurezza. Escluso
I'eventuale onere di accesso alla discarica, da
compensarsi a parte. - per ogni m*> vuoto per pieno

SIC24_14.8.1
1.2

[Fornitura e posa in opera di apparecchio per
illuminazione di emergenza autoalimentato con
sorgente luminosa a LED costituito da corpo in
policarbonato e ottica simmetrica e schermo in
policarbonato trasparente, resistente agli urti in
classe minima IKO7 e con grado di protezione
[[P65.L'apparecchio deve essere dotato di tutti gli
laccessori per il montaggio ad incasso in
controsoffitto, a parete, a soffitto o a sospensione.
Versione tradizionale, con autodiagnosi o
centralizzata, per funzionamento in "Sola
[Emergenza (SE)". Nel caso di versione con
lautodiagnosi l'apparecchio deve essere in grado di
effettuare l'autodiagnosi con test periodici di
ffunzionamento ¢ di ricarica e con segnalazione
dello stato attraverso LED ben visibili
sull'apparecchio. Nel caso di versione centralizzata
deve essere predisposto per il controllo e la
diagnosi sia locale che remota attraverso centrale di
controllo. Nel caso di apparecchio adatto al
ffunzionamento centralizzato sono compresi i
imoduli interni di comunicazione se ad onde radio o
londe convogliate e l'aliquota del bus di controllo se
icon controllo filare. L'apparecchio deve garantire la
ricarica completa in 12 ore. Sono compresi tutti gli
laccessori di montaggio e per il cablaggio elettrico
pressacavo , passatubo, ecc), eventuali scatole o
cornici e quant'altro necessario per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte. (Potenza indicativa
per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente)
flusso Luminoso equivalente FL.11W - aut. 1h -
tradizionale

W

92,60

463,00

42,09

48,42

148,63

12,74

5,69%

SIC24_21.1.2
5

[Trasporto alle pubbliche discariche del comune in
cui si eseguono i lavori o nella discarica del
lcomprensorio di cui fa parte il comune medesimo o
su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi
classificabili non inquinanti provenienti da lavori
leseguiti  all’interno del perimetro del centro
edificato, per mezzo di autocarri a cassone
scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli
oneri di conferimento a discarica.

129,4

38,71

5.009,07

455,37

523,88

1.608,02

318,44

13,15%

IMANODOPERA COMPLESSIVA

21.647,42




Importo lordo lavori: € Importo lavori Q.E.

Totale Costo sicurezza: € 4.591,31

Media matematica delle Incid.manodopera : 12,10%

. . . o
229.565,51 Incidenza sicurezza: 2,000 % Incidenza manodopera (Imp. Manod./Imp.Lavori) : 9,43%
COSTO DI COSTRUZIONE
Rif.El. Descrizione Quantit3 Prezzo di| Prezzo x | Utili Spese Spese % |[Materiali| % | Nolix % Trasporti x| Costo |Incidenza
Prezzi Applicazi.| Quantita | Imp. | Generali |Sicurez.|Materia.x Quantita] Noli |Quantita| Trasporti| Quantita |[Manodop.Manodop.
20.869,2
229.565,51 5 24.008,91 141.361,61 13.503,91 21.647,42




	E - CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA.pdf (p.1)
	TESTATA E.pdf (p.1)
	Modello


	CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA - TABULATO COMPLETO.pdf (p.2-6)
	COSTO DI COSTRUZIONE


		2024-12-16T13:23:49+0100
	Pietro Figura


		salvatore.speranza@comune.rosolini.sr.it
	2024-12-18T12:52:36+0000
	Rosolini
	Salvatore Speranza




