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PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, SICUREZZA, CONTABILITA', LIQUIDAZIONE E CERTIFICAZIONE
REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO
SPORTIVO TENSOSTATICO DI VIA CAVALIERE MARINA IN ROSOLINI (SR)”
CUP: J22H23002550002 - CIG: B4B776B4FD.



CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO SPORTIVO TENSOSTATICO DI VIA CAVALIERE MARINA 

 

Importo lordo lavori: € Importo lavori Q.E. 
229.565,51    

Totale Costo sicurezza: €  4.591,31    Incidenza sicurezza:  2,000  % Media matematica delle Incid.manodopera : 12,10% 
Incidenza manodopera (Imp. Manod./Imp.Lavori) : 9,43% 

COSTO DI COSTRUZIONE   
Rif.El. 
Prezzi Descrizione Quantità Prezzo di 

Applicazi. 
Prezzo x 
Quantità 

Utili 
Imp.  

Spese 
Generali  

Spese 
Sicurez. 

% 
Materia. 

Materiali 
x Quantità 

% 
Noli 

Noli x 
Quantità 

% 
Trasporti 

Trasporti x 
Quantità 

Costo 
Manodop. 

Incidenza 
Manodop. 

                

AN01 

Trasporto alle pubbliche discariche del comune in 
cui si eseguono i lavori o nella discarica del 
comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o 
su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi 
classificabili non inquinanti provenienti da lavori 
eseguiti all’interno del perimetro del centro 
edificato, per mezzo di autocarri a cassone 
scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli 
oneri di conferimento a discarica. 1 82.772,00 82.772,00  

7.524,7
9 8.656,84 1.331,82 88,01 58.604,00 6,10 4.063,96   2.644,16 3,97% 

AN02 

Fornitura trasporto e posa di monoblocco 
coibentato compreso allacci idrico ed elettrico, 
composto da 2 moduli accostati delle dimensioni 
725x248x307h esterne interna h. 271 ed 1 modulo 
delle dimensioni 327x248x307 h esterne e interna 
h. 271 dotati di n. 3 porte esterne cieche dim. 
105x210 colore bianco RAL 9010, n. 4 finestre 
vasistas dim. 55x55 vetro opaco 4 mm, n. 4 finestre 
vasistas 105x50 vetro trasparente 4mm, n.3 porte 
interne cieche dim. 85x210 colore bianco, n. 9 
cabine doccia con tendine e piatto doccia dim. 
70x70 con parete divisoria h.210 cm, n. 3 lavabi a 
canale a due rubinetti (freddo e calda), n. 4 boiler 
elettrici 80 Lit., n. 1 boiler elettrico 30 Lit., n. 5 Led 
a soffitto 2x18w, n. 5 prese elettriche 10/16 ip40, n. 
1 Scatola di derivazione esterna, cantonali e gronda 
verde. Pannellatura interna ed esterna microgregata 
colore B/G Ral 9002 1 37.705,00 37.705,00  

3.427,7
3 3.943,40 606,68 87,23 26.460,00 10,26 3.112,28   158,07 0,52% 

AN03 

Fornitura e posa di pavimento sportivo indoor in 
PVC di mm7, previa rasatura in una mano del 
sottofondo. Il pavimento è composto da uno strato 
di usura pressocalandrato goffrato in tinta unita 
trattamento protettivo, uno strato ad alta densità 
rinforzato da fibra di vetro ed uno strato in schiuma 
vinilica espansa a densità differenziata. Il prodotto 
è ideale per una palestra indoor multisport in cui si 
svolgono diverse competizioni sportive al coperto, 
come pallacanestro, pallamano, pallavolo, 
badminton, calcetto. Il prodotto deve essere 
certificato in conformità alle norme europee EN 
14904 ("Superfici per aree sportive - Sistemi di 
pavimentazione multi-sport per uso interno", 
Assorbimento degli urti >= 25%, Classe P1) inclusa 1028,96 66,70 68.631,63  

6.238,8
9 7.177,51 1.100,99 72,48 39.226,01 1,96 1.058,80   14.109,61 26,07% 
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la Declaration Of Performance (DoP, marcatura 
CE) è classificato Euroclasse Cfl-s1 secondo la 
norma EN 13501. Il prodotto deve essere certificato 
in conformità con i seguenti schemi e standard per i 
programmi di Qualità dell'Aria Interna (emissioni 
di COV, Composti Organici Volatili): 
Classificazione francese (2011-321): Classe A+. 
Normativa italiana CAM (Criteri Ambientali 
Minimi) secondo D.M. 2017/11/01. Dichiarazione 
ambientale di prodotto (EPD). Il prodotto deve 
essere catalogato come "NON PERICOLOSO" da 
laboratorio esterno in base alle direttive del 
Catalogo Europeo dei Rifiuti. Ciò significa che non 
presenta alcun rischio per la salute pubblica nè può 
avere effetti negativi sull'ambiente. Questo articolo 
deve essere prodotto in conformità con il 
Regolamento Europeo REACH (Registration, 
Evaluation, Authorization and Restriction of 
Chemicals). Il prodotto deve essere progettato e 
realizzato in conformità con la certificazione UNI 
EN ISO 9001. Il prodotto deve avere le seguenti 
certificazioni della Federazione Sportiva 
Internazionale: FIBA Certificate of Approval for 
Synthetic Flooring Category, Competition Level 2 
BWF Synthetic Flooring Certificate IHF Certificate 
of Approval for Synthetic Floorings FIFA 
QUALITY PROGRAMME FOR FUTSAL 
SURFACES 

AN04 

Fornitura e posa in opera di tribuna prefabbricata 
classe G2M3/0 per 72 posti considerando un 
ingombro per ogni spettatore di 45 cm, disposti in 
due file della lunghezza di mt. 18 e n. 2  scale della 
larghezza di mt. 1.80. La struttura sara con sponde 
di protezione laterali e parapetti zincati a caldo. 
Accesso alla tribuna solo dal basso. Basette di 
regolazione da 10 cm al piede. Tamponatura 
completa delle alzate dei gradoni. La struttura e 
costruita secondo moduli di lunghezza di 1.80m, 
struttura portante in acciaio zincato. I sedili saranno 
in polipropilene copolimero stampato ed ignifugo 
in classe 1. I colori saranno a discrezione della D.L. 
La tribuna dovrà essere realizzata in conformità al 
D.M. 17/01/2018 NTC2018 e al D.M. 18/03/1996 
decreto impianti sportivi. 1 28.445,00 28.445,00  

2.585,8
5 2.974,88 457,67 72,80 16.660,00 13,87 3.174,71   2.644,16 11,55% 

AN05 
Smontaggio della membrana esistente dalla 
struttura geodedica appesa e riduzione della stessa 
in pezzi facilmente caricabili per il successivo 1 3.627,00 3.627,00  329,79 379,40 58,37   64,70 1.888,36   991,56 33,98% 
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smaltimento. 

AN06 

Fornitura e posa di tinteggiatura  per la tracciatura 
di pavimenti in Gomma, legno e Pvc. Ridisegnatura 
campi di basket a normativa FIBA, Volley, 
Pallacanestro, Calcio a 5 e Calcio a 8, indelebile 
per pavimentazioni in gomma, pvc rigido, pvc 
Rubber, trova impiego su pavimentazioni sportive 
Pvc. Prodotto bicomponente con catalizzatore da 
miscelare componente A 100 + Catalizzatore al 
25% + diluizione con acqua potabile al 10%, (Kg. 1 
di resina colorata + 0,250 gr di catalizzatore + 100 
gr di acqua potabile) Applicazione a rullo a pelo 
corto tipo mohar, o pennello, airless Essiccazione 
prodotto al tatto 45 minuti, in profondita' 24 ore, 4, 
5 giorni di essiccazione totale Il prodotto deve 
essere passato in due mani. 210 7,00 1.470,00  133,58 153,68 23,73 35,46 411,60 17,73 205,80   553,25 47,66% 

SIC24_1.3.2 

Demolizione  vuoto per pieno di fabbricati o 
residui di fabbricati, in ambito urbano, la cui 
superficie laterale libera o accessibile ai mezzi 
meccanici risulti superiore al 50% dell'intera 
superficie laterale, da eseguirsi a mano o con 
l'ausilio di martello demolitore, escluso le mine, e 
compresi i seguenti oneri: trasporto a rifiuto con 
qualsiasi mezzo dei materiali di risulta alle 
pubbliche discariche del Comune in cui si eseguono 
i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa 
parte il Comune medesimo per distanze non 
superiori a 5 km, compreso inoltre, l'onere di 
demolire con ogni cautela a piccoli tratti le strutture 
collegate o a ridosso dei fabbricati o parti di 
fabbricati da non demolire, riparazioni di danni 
arrecati a terzi, interruzione e ripristino di 
condutture pubbliche e private. (La misurazione del 
volume vuoto per pieno sarà fatta computando le 
superfici dei vari piani e moltiplicando dette  
superfici per le altezze dei vari piani da solaio a 
solaio; per l'ultimo piano demolito  sarà preso 
come limite superiore di altezza il piano di 
calpestio del solaio di copertura, o dell'imposta del 
piano di gronda del tetto; per il piano più basso si 
farà riferimento alla quota inferiore di demolizione, 
intesa fino all'estradosso della fondazione). 
L'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare 
l'incolumità degli operai e dei passanti, 
segnalazioni diurne e notturne, opere di recinzione 
provvisoria, ponti di servizio interni ed esterni, 
anche con stuoie, lamiere, ripari, dovranno 104,4 13,82 1.442,81  131,16 150,90 463,17       215,43 30,88% 
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computarsi con gli oneri della sicurezza. Escluso 
l'eventuale onere di accesso alla discarica, da 
compensarsi a parte. - per ogni m³  vuoto per pieno 

SIC24_14.8.1
1.2 

Fornitura e posa in opera di apparecchio per 
illuminazione di emergenza autoalimentato con 
sorgente luminosa a LED costituito da corpo in 
policarbonato e ottica simmetrica e schermo in 
policarbonato trasparente, resistente agli urti in 
classe minima IK07 e con grado di protezione 
IP65.L'apparecchio deve essere dotato di tutti gli 
accessori per il montaggio ad incasso in 
controsoffitto, a parete, a soffitto o a sospensione. 
Versione tradizionale, con autodiagnosi o 
centralizzata,  per funzionamento in "Sola 
Emergenza (SE)". Nel caso di versione con 
autodiagnosi l'apparecchio deve essere in grado di 
effettuare l'autodiagnosi con test periodici di 
funzionamento e di ricarica e con segnalazione 
dello stato attraverso LED ben visibili 
sull'apparecchio. Nel caso di versione centralizzata 
deve essere predisposto per il controllo e la 
diagnosi sia locale che remota attraverso centrale di 
controllo. Nel caso di apparecchio adatto al 
funzionamento centralizzato sono compresi i 
moduli interni di comunicazione se ad onde radio o 
onde convogliate e l'aliquota del bus di controllo se 
con controllo filare. L'apparecchio deve garantire la 
ricarica completa in 12 ore. Sono compresi tutti gli 
accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico 
(pressacavo , passatubo, ecc), eventuali scatole  o 
cornici e quant'altro necessario per dare l'opera 
finita a perfetta regola d'arte. (Potenza indicativa 
per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente) 
flusso Luminoso equivalente FL.11W  - aut. 1h - 
tradizionale 5 92,60 463,00  42,09 48,42 148,63       12,74 5,69% 

SIC24_21.1.2
5 

Trasporto alle pubbliche discariche del comune in 
cui si eseguono i lavori o nella discarica del 
comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o 
su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi 
classificabili non inquinanti provenienti da lavori 
eseguiti all’interno del perimetro del centro 
edificato, per mezzo di autocarri a cassone 
scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli 
oneri di conferimento a discarica. 129,4 38,71 5.009,07  455,37 523,88 1.608,02       318,44 13,15% 

  MANODOPERA COMPLESSIVA              21.647,42  
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Rif.El. 
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  229.565,51 
20.869,2

5 24.008,91 141.361,61 13.503,91  21.647,42  
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