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QUADRO ECONOMICO
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QUADRO ECONOMICO PREVENTIVO DELLA SPESA

COMUNE DI BORGETTO
(Città Metropolitana di Palermo )

Progetto di riqualificazione e di riconversione del bene confiscato alla crimilalità organizzata sito nella Via Montegrappa angolo 
via C. Colombo, da destinare a "Centro per le donne vittime di violenza"

PROGETTO ESECUTIVO

Voce Descrizione lmporto
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A Lavori

A.1 lmporto   Lavori                       715,000.00 € 

A.2 Oneri  per la sicurezza,   non soggetti  a  ribasso d'asta                         22,325.13 € 

A.3 Oneri della  manodopera                                        -   € 

TOTALE LAVORI                       737,325.13 € 
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B SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 Prestazioni Tecniche

B.1.1 PE, DL E CSE                         56,430.00 € 

B.1.2 Relazione Geologica                            3,099.53 € 

B.1.3 Collaudi                            4,195.24 € 

B.1.4 INARCASSA  (4%) e EPAP                            2,548.99 € 

B.1.5 I.V.A.   sulle competenze  tecniche (22%)                         14,580.23 € 

TOTALE SPESE TECNICHE                         80,853.99 € 

B.2 lmprevisti sui lavori 

B.2.1 lmprevisti  sui lavori                         34,914.27 € 

B.3 Acquisto  beni, forniture  ed arredi

B.3.1 Acquisto  beni, forniture  ed arredi                         40,983.60 € 

TOTALE IMPREVISTI E  LAVORI IN ECONOMIA                         75,897.87 € 

B.4 Oneri aggiuntivia discarica autorizzata  di "rifiuti  speciali"

B.4.1 Oneri di discrica autorizzata (compreso  IVA)

B.5 I.V.A. sui lavori e imprevisti

B.5.1 I.V.A.   sui lavori e imprevisti (10%)                         77,223.94 € 

B.5.2 I.V.A.   sui Arredi (22%)                            9,016.39 € 

TOT IVA                         86,240.33 € 

B.6 lncentivi per funzioni tecniche

B.6.1 Incentivo al R.U.P. art. 45 Dlgs 36/2023                            7,373.25 € 

TOTALE INCENTIVI                            7,373.25 € 

B.7 Altro

B.7.1 Accantonamento per aggiornamento prezzi di progetto                                        -   € 

B.7.2 Pareri,  autorizzazioni   (certificati)                               500.00 € 

B.7.3 Allacciamenti   ai pubblici  servizi (compreso  IVA)                               500.00 € 

B.7.4 Divulgazione risultati e monitoraggio                         39,432.30 € 

B.7.5 Spese gara                            2,980.00 € 

B.7.6 Verifica progettazione e supporto tecnico RUP                                        -   € 

B.7.8 Spese per indagini geognostiche, sui materiali e prove di laboratorio                            2,563.08 € 

B.7.9 Spese per prove di laboratorio per collaudo (compreso  IVA al 22%)                               563.88 € 

TOT Altro                         46,539.26 € 

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE                   1,034,229.83 € 

C IMPORTO TOTALE INTERVENTO (finanziabile):  (A+B.l+B.2+B.3+B.4+B.S+B .6+B.7)                   1,034,229.83 € 

                  1,034,229.83 € 


