



COMUNE DI BORGETTO

Città Metropolitana di Palermo

Piazza Vittorio Emanuele Orlando 1 - cap 90042 Borgetto

TEL: 091/8982923 - www.comune.borgetto.pa.it

E-Mail: ufficio.manutenzioni@comune.borgetto.pa.it

Pec: ufficioprotocollo@pec.it - ufficiotecnico@pec.it

Cod. Fisc. 00518510821 - Part. IVA 00518510821

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

PON LEGALITÀ 2014-2020 - ASSE 3, AZIONE 3.1.1

PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ DEI "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DI RICONVERSIONE DEL BENE CONFISCATO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA SITO IN VIA MONTEGRAPPA, N. 20 ANGOLO VIA C. COLOMBO, DA DESTINARE A CENTRO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA" CUP: G36D18000150006 CIG: 83902659B4

PROGETTISTI: RTP Morpheme S.r.l./ing. Vito Speciale



MORPHEME S.r.l. (capogruppo)

Via Veneto 2b - sc.C - 89123 Reggio Calabria - Italy

P. IVA 02934660800 Tel.Fax +39 09651716586

info@morpheme.it - www.morpheme.it

Arch. **Ilario TASSONE** (P.M. - BIM manager - Architettura - Strutture - Impianti)

Arch. **Simona LABATE** (Architettura)

Ing. **Gabriele UCCELLATORE** (Strutture)

Ing. **Giacomo MAJORINI** (Imp. elettrici e speciali)

Arch. **Pasquale BRUNO** (Acustica)

Geol. **Antonio Tiberio PIZZONIA** (Geologia)

Mandante:

Ing. **Vito SPECIALE** (Impianti)

Consulenti:

Ing. **Bruno ARENA** (Impianti idrici e termici)

Collaboratori:

Arch. **Ilaria FIUMARA**

Arch. **Jannah HASSANEIN**

Ing. **Daniele FEDERICO**

RUP: ing. **Andrea SALAMONE**

COMMESSA: **25.P12.00.PE**

CONTROLLATO: **S. Labate** APPROVATO: **I. Tassone**

APRILE 2025

REV: 0

Elaborato: **TE.R.6**

Scala:

QUADRO ECONOMICO

QUADRO ECONOMICO PREVENTIVO DELLA SPESA

COMUNE DI BORGETTO

(Città Metropolitana di Palermo)

Progetto di riqualificazione e di riconversione del bene confiscato alla criminalità organizzata sito nella Via Montegrappa angolo via C. Colombo, da destinare a "Centro per le donne vittime di violenza"

PROGETTO ESECUTIVO

	Voce	Descrizione	Importo
A-Importo Lavori	A	Lavori	
	A.1	Importo Lavori	715,000.00 €
	A.2	Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	22,325.13 €
	A.3	Oneri della manodopera	- €
		TOTALE LAVORI	737,325.13 €

B- Somme a disposizione	B	SOMME A DISPOSIZIONE	
	B.1	Prestazioni Tecniche	
	B.1.1	PE, DL E CSE	56,430.00 €
	B.1.2	Relazione Geologica	3,099.53 €
	B.1.3	Collaudi	4,195.24 €
	B.1.4	INARCASSA (4%) e EPAP	2,548.99 €
	B.1.5	I.V.A. sulle competenze tecniche (22%)	14,580.23 €
		TOTALE SPESE TECNICHE	80,853.99 €
	B.2	Imprevisti sui lavori	
	B.2.1	Imprevisti sui lavori	34,914.27 €
	B.3	Acquisto beni, forniture ed arredi	
	B.3.1	Acquisto beni, forniture ed arredi	40,983.60 €
		TOTALE IMPREVISTI E LAVORI IN ECONOMIA	75,897.87 €
	B.4	Oneri aggiuntiva scarica autorizzata di "rifiuti speciali"	
	B.4.1	Oneri di discrica autorizzata (compreso IVA)	
	B.5	I.V.A. sui lavori e imprevisti	
	B.5.1	I.V.A. sui lavori e imprevisti (10%)	77,223.94 €
	B.5.2	I.V.A. sui Arredi (22%)	9,016.39 €
		TOT IVA	86,240.33 €
	B.6	Incentivi per funzioni tecniche	
	B.6.1	Incentivo al R.U.P. art. 45 Dlgs 36/2023	7,373.25 €
		TOTALE INCENTIVI	7,373.25 €
	B.7	Altro	
	B.7.1	Accantonamento per aggiornamento prezzi di progetto	- €
	B.7.2	Pareri, autorizzazioni (certificati)	500.00 €
	B.7.3	Allacciamenti ai pubblici servizi (compreso IVA)	500.00 €
	B.7.4	Divulgazione risultati e monitoraggio	39,432.30 €
	B.7.5	Spese gara	2,980.00 €
	B.7.6	Verifica progettazione e supporto tecnico RUP	- €
	B.7.8	Spese per indagini geognostiche, sui materiali e prove di laboratorio	2,563.08 €
	B.7.9	Spese per prove di laboratorio per collaudo (compreso IVA al 22%)	563.88 €
		TOT Altro	46,539.26 €
	B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	1,034,229.83 €

C	IMPORTO TOTALE INTERVENTO (finanziabile): (A+B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6+B.7)	1,034,229.83 €
		1,034,229.83 €