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QUADRO ECONOMICO




QUADRO ECONOMICO PREVENTIVO DELLA SPESA

COMUNE DI BORGETTO

(Citta Metropolitana di Palermo )

Progetto di riqualificazione e di riconversione del bene confiscato alla crimilalita organizzata sito nella Via Montegrappa angolo

via C. Colombo, da destinare a "Centro per le donne vittime di violenza"
PROGETTO ESECUTIVO

Voce Descrizione Importo
A Lavori
'g — A.1|Importo Lavori 715,000.00 €
S 5 , , — ,
= A.2|Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta 22,325.13 €
—g 3 A.3|Oneri della manodopera - €
< TOTALE LAVORI 737,325.13 €
B SOMME A DISPOSIZIONE
B.1 Prestazioni Tecniche
B.1.1|PE, DLE CSE 56,430.00 €
B.1.2|Relazione Geologica 3,099.53 €
B.1.3|Collaudi 4,195.24 €
B.1.4|INARCASSA (4%) e EPAP 2,548.99 €
B.1.5|I.V.A. sulle competenze tecniche (22%) 14,580.23 €
TOTALE SPESE TECNICHE 80,853.99 €
B.2 Imprevisti sui lavori
B.2.1|Imprevisti sui lavori 34,914.27 €
B.3 Acquisto beni, forniture ed arredi
B.3.1|Acquisto beni, forniture ed arredi 40,983.60 €
TOTALE IMPREVISTI E LAVORI IN ECONOMIA 75,897.87 €
g
2
N B.4 Oneri aggiuntivia discarica autorizzata di "rifiuti speciali"
é B.4.1| Oneri di discrica autorizzata (compreso IVA)
D)
T
(] B.5 I.V.A. sui lavori e imprevisti
qé B.5.1|I.V.A. suilavori e imprevisti (10%) 77,223.94 €
g B.5.2|I.V.A. suiArredi (22%) 9,016.39 €
n TOT IVA 86,240.33 €
@ B.6 Incentivi per funzioni tecniche
B.6.1|Incentivo al R.U.P. art. 45 DlIgs 36/2023 7,373.25 €
TOTALE INCENTIVI 7,373.25 €
B.7 Altro
B.7.1|Accantonamento per aggiornamento prezzi di progetto - €
B.7.2|Pareri, autorizzazioni (certificati) 500.00 €
B.7.3| Allacciamenti ai pubblici servizi (compreso IVA) 500.00 €
B.7.4|Divulgazione risultati e monitoraggio 39,432.30 €
B.7.5|Spese gara 2,980.00 €
B.7.6| Verifica progettazione e supporto tecnico RUP - €
B.7.8|Spese per indagini geognostiche, sui materiali e prove di laboratorio 2,563.08 €
B.7.9|Spese per prove di laboratorio per collaudo (compreso VA al 22%) 563.88 €
TOT Altro 46,539.26 €
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 1,034,229.83 €
C |IMPORTO TOTALE INTERVENTO (finanziabile): (A+B.l+B.2+B.3+B.4+B.S+B .6+B.7) 1,034,229.83 €

1,034,229.83 €




