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STIMA DEI COSTI DELLA
SICUREZZA

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DI RICONVERSIONE DEL BENE
CONFISCATO ALLA CRIMINALITA ORGANIZZATA SITO IN VIA
MONTEGRAPPA, N. 20 ANGOLO VIA C. COLOMBO, DA DESTINARE A
CENTRO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA CUP:
G36D18000150006

Comune di Borgetto (PA)

Reggio Calabria, 01/04/2025

IL TECNICO
Morpheme S.r.l.

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1/12
CAL24 PRD
SC.P07.003.
007

2/1
SIC24 26.01
.01.001

3/2
SIC24 _26.01
.02

4/3
SIC24_26.01
15

5/4
SIC24_26.01
13

LAVORI A MISURA

Armadietto per cantieri fino a 25 addetti
Armadietto pronto soccorso

SOMMANO cad

Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a
telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30
giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito
in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo
scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole
ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e
pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente
assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani
dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a
rombo, compreso la redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni
altro onere e magistero per dare la struttura installata secondo la
normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i teli di
protezione e le mantovane. Provvisto dell’autorizzazione ministeriale
di cui all’art. 131 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m? di ponteggio in
opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere
dall'ultimazione del montaggio

PROSPETTO NORD

PROSPETTO EST

PROSPETTO OVEST

PROSPETTO SUD

SOMMANO m?*

Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti
metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze
superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o
metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di
collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio
sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad
ogni due piani dello stesso ¢ ad ogni due montanti, con disposizione di
ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica, il controllo della
stabilita, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la
struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente,
escluso l'illuminazione.

- per ogni m? di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno
dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i
primi 30 giorni

Vedi voce n° 1 [m? 828.00]

SOMMANO m?xmese

Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi
natura fornita ¢ posta in opera con ogni onere € magistero, misurata
per ogni m? di faccia vista. Valutata per tutta la durata dei
lavori e compresa la manutenzione ed eventuale sostituzione.

Vedi voce n° 1 [m? 828.00]

SOMMANO m?

Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno
o metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di m 1,50 dal
ponteggio, compreso trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il
successivo smontaggio ed ogni altro onere e magistero per dare
I’opera compiuta a perfetta regola d’arte. Valutata al metro quadrato
per tutta la durata dei lavori.

SOMMANO m?

2,00

2,00

2,00

325,00
178,00
136,00
189,00

828,00

1'656,00

1'656,00

828,00

828,00

76,00

76,00

77,56 155,12

8,68 7'187,04

1,68 2782,08

3,08 2'550,24

25,17 1'912,92

A RIPORTARE

14'587,40

COMMITTENTE: Comune di Borgetto (PA)
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

14'587,40

6/5
SIC24_26.01
.03

7/6
SIC24_26.02
.06

8/7
SIC24 26.01
.29

9/8
SIC24 26.03
.01.001

10/9
SIC24 26.03
.02.001

Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1,
compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito.

- per ogni m? di ponteggio in opera misurato dalla base

PROSPETTO NORD

PROSPETTO EST

PROSPETTO OVEST

PROSPETTO SUD

SOMMANO m?

Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a
croce, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi:
la manutenzione e le revisioni periodiche;

il montaggio, I'immediata sostituzione in caso d'usura;

la dichiarazione dell'installatore autorizzato. Inteso come impianto
temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata
delle lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500.

DISPERSORI IMPIANTO MESSA A TERRA

SOMMANO cad

Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata
in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia
rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in profilato metallico
anch’esso zincato e sostenuti al piede da elementi prefabbricati in
calcestruzzo a colore naturale o plasticato, ancorato alla
pavimentazione esistente mediante tasselli e/o monconi inclusi nel
prezzo. Nel prezzo sono altresi comprese eventuali controventature, il
montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per
tutta la durata dei lavori.

RECINZIONE LUNGO VIA MONTEGRAPPA

SOMMANO m?

Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare
all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o
quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di
sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso,
indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e
posti in opera. tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 81/08 e al Codice
della strada. Sono compresi: l'utilizzo per 30 gg che prevede il segnale
al fine di garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando la
sicurezza dei lavoratori;

i supporti per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase
di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e l'efficienza;
l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali.
Per la durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60
SEGNALETICA CANTIERE

SOMMANO cad

Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da
impiegare allinterno e all'esterno del cantiere, indicante varie
raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso per la
durata della fase che prevede il segnale al fine di assicurare un'ordinata
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i
sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di
lavoro al fine di garantime la funzionalita e [lefficienza;
l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali.
Per la durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00

325,00
178,00
136,00
189,00

82,00

1,800

325,00
178,00
136,00
189,00

828,00

2,00

2,00

147,60

147,60

4,00

4,00

3,83 3'171,24

57,29 114,58

19,61 2'894,44

67,32 269,28

A RIPORTARE

21°036,94

COMMITTENTE: Comune di Borgetto (PA)
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

21°036,94

11/10
SIC24 26.01
.30

12/11
SIC24_26.05
.01.001

SEGNALETICA CANTIERE

SOMMANO cad

Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata fornito e
posto in opera per accesso di cantiere, costituito da idoneo telaio a tubi
e giunti. Sono compresi:

l'uso per tutta la durata dei lavori, dei montanti in tubi e giunti, di ante
adeguatamente assemblate ai telai perimetrali completi di
controventature metalliche, il tutto trattato con vernici antiruggine; le
opere da fabbro e le ferramenta necessarie;

il sistema di fermo delle ante sia in posizione di massima apertura che
di chiusura;

la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o
riparando le parti non piu idonee;

lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine lavori.
tutti i materiali costituenti il cancello sono e restano di proprieta
dell'impresa. Misurato a metro quadrato di cancello, per l'intera durata
dei lavori.

CANCELLO DI ACCESSO ALL'AREA DI CANTIERE

CANCELLO DI ACCESSO ALL'AREA DI CANTIERE

CANCELLO DI ACCESSO ALL'AREA DI CANTIERE

SOMMANO m?*

Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel
luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
Sono compresi: I'uso per la durata della fase di lavoro che lo
richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;

la manutenzione e le revisioni periodiche;

'immediata sostituzione in caso d'uso;

l'allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo estinguente ¢ e resta di
proprieta dellimpresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
l'utilizzo temporaneo dell'estintore, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. da kg 6 classe 34A 233BC

ESTINTORE

SOMMANO cad

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

Reggio Calabria, 01/04/2025

1l Tecnico
Morpheme S.r.l.

1,00
1,00
1,00

3,00
3,00
3,00

2,500
2,500
1,200

4,00

4,00

7,50
7,50
3,60

18,60

2,00

2,00

61,12

48,88

67,27

244,48

909,17

134,54

22325,13

22°325,13

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Borgetto (PA)




